

OTG-STATISTIKA

OTCH

ICOPPE: FIV

SMLOUVA č. 230/2016 - OTCH



MUBOP00C0GIO

SMLOUVA O DÍLO

Sportpark Boskovice

číslo:

O b j e d n a t e l: Město Boskovice,

se sídlem: **Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE**

zastoupené starostkou **Bc. Hanou Nedomovou**

IČ: **00279978**

DIČ: CZ00279978

Telefon: **516 488 600**

Bankovní spojení: **KB Boskovice**

Číslo účtu: **126-631/0100**

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Marie Zezulová

Z h o t o v i t e l: STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 2539

zastoupená: **Ing. Petrem Vyskočilem**

IČ: **41604041**

DIČ: CZ41604041

Telefon: **513453555**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., pobočka Boskovice**

Číslo účtu: **153213824/0300**

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Petr Vyskočil

ID dat. schránky: rh64i4x

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. **Dílem je** zhotovení takto definovaných částí díla:
 - i. vybrané stavební objekty stavby Sportpark Boskovice (dále jen stavba),
 - ii. geodetického zaměření stavby,
 - iii. geometrických plánů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplně a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit. O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.
Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:
 - i. práce a dodávky, které mohou případně vykazovat pouze zjevné drobné vady stavby nebránící užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště,
 - iii. geometrické plány.Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
12. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v odst. 1 tohoto článku.

V. Cena díla

1. Cena díla:
Cena bez DPH **483.394,-- Kč**
2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.

změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíše všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

- i. stavební deník,
- ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí,
- iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- iv. doklady o likvidaci odpadu,
- v. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí (pozemků) před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

6. Subdodavatelé

6.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
BTCreators s.r.o.	03690547	D+M pumptrackové dráhy

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku za veškerá plnění v délce 60 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1

3.000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí

3.000,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

2.000,- Kč
za subdodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

§ 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
12. Tato smlouva byla schválena na 34. schůzi Rady města Boskovic konané dne 28. 6. 2016, usnesením č. 49.4.


V Boskovicích, dne 30. 06. 2016



.....

Ing. Petr Vyskočil, jednatel společnosti

V Boskovicích, dne 30. 6. 2016



.....

Bc. Hana Nedomová, starostka města Boskovic



Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.6.2016

Stavba : 620

Sportpark Boskovice - nezahrnuté v dotaci

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

IČO : 41604041

DIČ : CZ41604041

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		483 394,00
DPH	21 %		101 513,00
Cena celkem za stavbu			584 907

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
04 Zpevněná příjezdová komunikace	271 695	0	224 541	47 154	46,5
06 Pumptracková dráha	313 212	0	258 853	54 359	53,5
Celkem za stavbu	584 907	0	483 394	101 513	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
04		271 695	0	224 541	47 154	46,5
06		313 212	0	258 853	54 359	53,5
	Celkem za stavbu	584 907	0	483 394	101 513	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	57,6	278 669	0	0	0	0
27 Základy	0,2	967	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevnění	25,8	124 653	0	0	0	0
799 Ostatní	1,8		8 500	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	9,6	46 183	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5,1	24 423	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	474 894	8 500	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	822.28
Objekt		SKP	
04	Zpevněná příjezdová komunikace	Měrná jednotka	m2
Stavba		Počet jednotek	
620	Sportpark Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	216 041	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	8 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	224 541	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		224 541	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS		224 541	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	224 541 Kč
DPH		21,0 %	47 154 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			271 695 Kč

Poznámka :

Stavba :	620 Sportpark Boskovice	Rozpočet :
Objekt :	04 Zpevněná příjezdová komunikace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 816	0	0	0	0
27 Základy	967	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	124 653	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	46 183	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 423	0	0	0	0
799 Ostatní	0	8 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	216 041	8 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (ICD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	620 Sportpark Boskovice	Rozpočet:
Objekt :	04 Zpevněná příjezdová komunikace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřípadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat.	m3	107,92	35,00	3 777,36
		(30,0*11,0+Pi*12,0*12,0*0,25-Pi*6,0*6,0*0,25+13,0*6,0+4,5*10,4)*0,2		107,92		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 4,0*8,0*(0,14+0,7)*0,5 6,0*8,5*(0,14+0,7)*0,5 (30,0*11,0+Pi*12,0*12,0*0,25-Pi*6,0*6,0*0,25+6,0*4,5)*0,14	m3	96,72 13,44 21,42 61,86	85,00	8 220,79
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpi v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje. 96,7152*0,5	m3	48,36	8,00	386,86
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 patky 0,4*0,4*0,5*2	m3	0,16 0,16	950,00	152,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m 96,7152+0,16	m3	96,88 96,88	25,00	2 421,88
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch. 30,0*11,0+Pi*12,0*12,0*0,25-Pi*6,0*6,0*0,25+13,0*6,0+4,5*10,4	m2	539,62 539,62	9,00	4 856,61
Celkem za		1 Zemní práce				19 815,50
Díl: 27		Základy				
7	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.	m3	0,16	2 650,00	424,00
8	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna 0,4*4*0,2*2	m2	0,64 0,64	365,00	233,60
9	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,64	15,00	9,60
10	275353102R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,5 m	kus	2,00	150,00	300,00
Celkem za		27 Základy				967,20
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
11	564113507R00	Podklad z asf. recyklátu fr. 0-32 po zhuťn. tl 7 cm Podklad z asfaltového recyklátu frakce 0-32 mm tl. 7 cm po zhuťnění. Objemová hmotnost asfaltového recyklátu 2 t/m3 po zhuťnění. 539,623*2	m2	1 079,25 1 079,25	38,00	41 011,35
12	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm 8-16 mm	m2	539,62	155,00	83 641,57
Celkem za		56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				124 652,91
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 silniční 30,0+Pi*12,0*0,5+13,0*2+5,0+4,0+5,0+30,0+11,0 nájezdový 12,0 přechodový 2,0	m	143,85 129,85 12,00 2,00	150,00	21 577,44
14	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 143,8496*0,025	m3	3,60 3,60	2 350,00	8 451,07
15	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	m	12,00	80,00	960,00
16	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý 129,8496*1,01	kus	131,15 131,15	105,00	13 770,55
17	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 12,0*1,01	kus	12,12 12,12	100,00	1 212,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
06	Pumptracková dráha	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
620	Sportpark Boskovice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	258 853	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	258 853	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	258 853	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost náklady+HZS	258 853	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		258 853 Kč	
DPH 21,0 %		54 359 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	313 212 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	620 Sportpark Boskovice	Rozpočet :
Objekt :	06 Pumptracková dráha	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	258 853	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	258 853	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	620 Sportpark Boskovice	Rozpočet:
Objekt :	06 Pumptracková dráha	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	01	Pumptracková dráha	kus	1,00	258 853,00	258 853,00
	Celkem za	1 Zemní práce				258 853,00