1. VYSVETLENI A ZMENA ZADAVACI DOKUMENTACE

1.

Nazev vibérového Fizeni: Projektova a inZenyrska prace pro novostavbu
y ) objektu sportovni haly v Boskovicich
Predmét vybérového fizeni: Sluzby
Oteviena vyzva. Nadlimitni fizeni dle § 56 zakona €.
Druh zadavaciho fizeni: 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,,zakon®).

Nazev zadavatele: Mésto Boskovice

Sidlo zadavatele: Masarykovo namésti 4/2, 680 01 Boskovice

ICO: 002 79 978

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Dohnalkem, starostou

Pravni forma 801 - Obec nebo méstska cast hlavniho mésta Prahy

Zadavatel ve smyslu § 98 a § 99, zakona, vysvétluje a méni zadavaci dokumentaci na zakladé
dotazii ucastnikd.

Z4adost uéastnika ze dne 10. 5. 2022:

V ¢l 4 odst. 4.5 smlouvy o dilo je stanoveno, Ze ,,Dilo bude zpracovdno metodou 3D
informaéniho systému BIM®. Zadny dalsi pozadavek k BIM neni ve smlouvé o dilo a jejich
ptiloh4ch ani v zadévaci dokumentaci uveden. Pro jednoznacné stanoveni cild, ucelu a
podrobnosti BIM modelu je nutno vytvofit nasledujici BIM dokumenty:

-EIR

- preBEP

- Datov4 struktura
- Tridici systém

- Tabulka LOD

- Pozadavky BIM

Doplni zadavatel zaddavaci dokumentaci o vyse uvedené dokumenty?

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel v navaznosti na ustanoveni § 103 odst. 3 ZZVZ stanovil zavazny pozadavek na
pouziti tohoto zvlastniho elektronického formatu — informac¢niho modelovani stavby s tim, ze
zhotovitel je povinen splnit tento pozadavek v takovém rozsahu, aby zadavatel dostal jemu v




budoucnu pravnimi predpisy ulozené povinnosti zpracovat informac¢ni model stavby pro
stavebni vefejné zakazky nad 150 mil. K¢ financované z vetejnych rozpoctl (a to pro jistotu s
ohledem na skutecnost, Ze o¢ekavana vyse investice dle zpracované studie je prave na této hran¢
150 mil. K¢). Zadavatel nestanovi pozadavky na obsah, strukturu nebo forméat dat a pozaduje
po zhotoviteli, aby zpracoval tento informacni model stavby na zakladni, tj. minimalni nezbytné
urovni pro ucely splnéni této budouci povinnosti — pricemz znalost této minimalni nezbytné
urovné pro ucely naplnéni zakona je na stran¢ odbornosti zhotovitele.

Zadost G&astnika ze dne 10. 5. 2022:

2.V Cl. 5 odst. 5.1 pism. a) smlouvy o dilo je stanoven pevny termin (datum) plnéni. Vzhledem
k tomu, ze v dob¢ podani nabidky nelze odhadnout datum podpisu smlouvy, je mozné, ze takto
stanoveny termin bude nereélny.

Muze zadavatel tento termin nahradit napft. lhlitou 16 tydnti od u¢innosti smlouvy?

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel na zaklad¢ dotazu méni €l. 5 odst. 5.1 pism. a) smlouvy o dilo tak, Ze nové znéni je
nasledujici:

a) plnéni dle odst. 4.2 pism. a. této zadavaci dokumentace musi byt dokonceno a radné
predano nejpozdeji do 16 tydnii od ucinnosti smlouvy, a to véetné vsech vyjadreni dotcenych
organii a spravcii IS

Z4adost uéastnika ze dne 10. 5. 2022:

3. V ¢l 5 odst. 5.1 pism. c¢) smlouvy o dilo je stanoven termin plnéni 8 tydnd od vydani
pravomocného uzemniho rozhodnuti. Pfedpokladdme, Ze se jednd o pisafskou chybu a ze
zadavatel mél na mysli pravomocné stavebni povoleni. Zaroven je dle naseho nazoru tento
termin s ohledem na poZadované zpracovani dokumentace metodou BIM nerealny.

Muze zadavatel tento termin prodlouzit napt. na 12 tydnt?

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel na zaklad¢ dotazu méni €l. 5 odst. 5.1 pism. ¢) smlouvy o dilo tak, Ze nové znéni je
nasleduyjici:

C) plneni dle odst. 4.2 pism. c. — této zadavaci dokumentace musi byt dokonceno a radné
predano nejpozdeji do 12 ti tydnit od vydani pravomocného stavebniho povoleni

ZAadost Géastnika ze dne 12. 5. 2022:
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1.V Zadani je v Popisu pfedmétu plnéni uvadéno:

a. Projektova dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti....

b. Projektova dokumentace v rozsahu pro podéani zadosti o vydani stavebniho povoleni....
V navrhu SoD je uvedeno:

Vypracovani projektové dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni....

Predpokladame, ze plati SoD.

Odpovéd’ zadavatele:

V tomto bod¢ ucastnik odkazuje na chybnou verzi smlouvy, ktera byla dne 28. 4. 2022
vyménéna za spravnou verzi smlouvy, ve které dotazované skuteCnosti nejsou aktudlni.
S ohledem na to povazuje zadavatel dotaz za vyiizeny.

ZAadost Géastnika ze dne 12. 5. 2022:

2. Pro¢ je v SoD, v pfedmétu a cené¢ AD, kdyZ se ma v nabidce doloZit samostatna SoD jen na
AD?

Odpovéd’ zadavatele:

V tomto bod¢ tucastnik odkazuje na chybnou verzi smlouvy, ktera byla dne 28. 4. 2022
vyménéna za spravnou verzi smlouvy, ve které dotazované skutecnosti nejsou aktudlni.
S ohledem na to povazuje zadavatel dotaz za vytizeny.

Z4adost uéastnika ze dne 12. 5. 2022:

SoD - spravna verze
5. Doba a misto.......
zejména body 5.1 b a 5.1 ¢ jsou asi chybné

n.n

c" urcité¢ a "b" - udelat DSP véetné vyjadfovacek za 12 tydnd ....7

Odpovéd’ zadavatele:

Zadavatel na zaklad¢é dotazu méni €l. 5 odst. 5.1 pism. b) smlouvy o dilo tak, Ze nové znéni je
nasledujici:
b) plnéni dle odst. 4.2 pism. b. — této zadavaci dokumentace musi byt dokonceno a radné

predano nejpozdéji do 16 ti tydnu od vydani pravomocného uzemniho rozhodnuti, a to vcetné
vSech vyjadreni dotcenych organii a spravcii IS
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Co se tyce Cl. 5 odst. 5.1 pism. ¢), tato lhiita byla v ramci vyfeseni vySe zminéného dotazu
jiného ucastnika upravena.

Prodlouzeni lhity pro podani nabidek:

S ohledem na charakter zmény zadavacich podminek se lhiita pro podani nabidek prodluZuje,
a to tak, Ze je nov¢ stanovena na 2. 6. 2022 v 8:00 hod.

Ustanoveni kapitoly 8 pism. g) zaddvaci dokumentace tak nove zni takto:

., Nabidky Ize podat nejpozdeji do 2. 6. 2022 do 8:00 hodin. Timto datem a hodinou konci lhiita
pro podani a prijeti nabidky k hodnoceni. “

VySe popsané zmény smlouvy o dilo byly provedeny v Ptiloze ¢. 5 k zadavaci dokumentaci,
tato priloha je také ptilozena k tomuto vysvétleni a zméné zadavacich podminek.

Ucastnici jsou povinni ve své nabidce predlozit jako pFilohu navrh smlouvy tuto nové
revidovanou prilohu k zadavaci dokumentaci ve znéni této dodatecné informace.

V Boskovicich dne 17. 5. 2022

Mg r. Elgciiteé[::aél Mgr.
i ¢ : Martin Mouck
Mgr. Martin Moucka Martin ~ Mertin Mouca

pravnik
Mésto Boskovice
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