

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 05

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ

Název zakázky	Sportovní hala Boskovice
Druh zakázky	stavební práce
Režim zakázky	nadlimitní
Druh řízení	jednací řízení s uveřejněním
URL na profilu zadavatele	https://zakazky.boskovice.cz/contract_display_300.html

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název	Město Boskovice
Sídlo	Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice
IČO	00279978


IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Název	4E consulting, s.r.o.
Sídlo	Kainarova 3236/88, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	07649827
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Jelínek
E-mail	petr@4econsult.cz

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ 07 (31.3.2025)

DOTAZ 01

Jaké jsou prosím provozní, urbanistické a funkční požadavky na plochu - prostranství mezi plánovanou sportovní halou a plánovanou restaurací - viz vyznačená plocha v situaci - urbanistický a architektonický návrh.



REAKCE NA DOTAZ 01

Požadavky na řešení prostoru mezi novou budovou a plánovanou restaurací jsou uvedeny zejména v Pod-článku 16 [Venkovní a terénní úpravy] dokumentu Požadavky objednatele. Jiné provozní, urbanistické a funkční požadavky na daný prostor nejsou stanoveny, ledaže by dodavatel v daném prostoru hodlal umístit 3 parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením (viz Pod-článek 17 [Parkování] dokumentu Požadavky objednatele).

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V NÁVAZNOSTI NA VZD 03

Zadavatel v návaznosti na odpověď (reakci) na dotaz č. 6 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace 03 oznamuje provedení následující změny zadávací dokumentace – v Harmonogramu plateb:

- doplňuje se nový platební milník odpovídající 2 % Přijaté smluvní částky, a to po dokončení věcného Milníku 0.2 [Dokončení 1. části fáze 2: Povolení];
- následující, původní platební milník 01 „Nabytí právní moci stavebního povolení Stavby“ se snižuje na 3% Přijaté smluvní částky a v Harmonogramu plateb je přečíslován na 02;
- další platební milníky jsou rovněž přečíslovány;

- u platebních milníků odpovídajících věcným milníkům podle Přílohy k nabídce je o této skutečnosti doplněna poznámka: *(platební milník odpovídá věcnému milníku podle Přílohy k nabídce)*;
- byl doplněn sloupec pro uvedení částky v Kč bez DPH ke všem platebním milníkům; částky budou doplněny až vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy.

Upravený Harmonogram plateb je poskytován spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Zadavatel se nakonec rozhodl nezasahovat do Smluvních podmínek tak, jak navrhoval tazatel, neboť výše popsané provedené úpravy harmonogramu podle zadavatele dostatečně řeší okolnosti popisované tazatelem.

NOVĚ UVEŘEJNĚNÉ SOUBORY

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele následující soubory:

- **02_SHBO_Predloha_smlouvy_250403.zip** obsahuje předlohu Smlouvy s upraveným Harmonogramem plateb – viz soubor *(g)_SHBO_Harmonogram_plateb_250403.pdf*

v z. **Mgr. Petr Jelínek**

Město Boskovice