

## PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### SMLOUVA O DÍLO

na akci:

**„Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace“**

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

#### Smluvní strany

##### Objednatel:

Název: **Město Boskovice**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice  
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města  
IČO: 00279978  
DIČ: CZ00279978  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 126-631/0100

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková
- ve věcech technických: Ing. Miloš Loubal

na straně jedné jako „**objednatel**“

**a**

##### Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **STRABAG a.s.**  
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
Kontaktní místo: OZ Morava: Tovární 3, Chrlice, 620 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH a Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl B , vložka 7634.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia  
Číslo účtu: 5061885001/2700

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH, tel.: +420 602 262 290
- ve věcech technických: Martin Šudoma, vedoucí PJ Brno, tel.: +420 606 712 570;  
Michael Konečný, stavbyvedoucí, tel.: +420 602 442 477

na straně druhé jako „**zhotovitel**“.



## I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

## II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou stavební úpravy místní komunikace na ulici Hybešova, Boskovice (dále jen „**dílo**“).

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Boskovice – ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace“, kterou vypracovala společnost JNDS projekt s.r.o., sídlem Jiráskova 871/28, Letovice 679 61, IČO:05734894, hlavní projektant Josef Novák, ČKAIT č. 1005884 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky zejména následujícího závazného veřejnoprávního rozhodnutí:
  - společné povolení vydané Městským úřadem Boskovice, Odbor dopravy, ze dne 7. 6. 2021, č.j. DMBO 9299/2021/DOP, jež tvoří součást projektové dokumentace.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišťe mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správčům sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- p) geodetické zaměření stavby;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

### III. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:
- Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději 2. 5. 2024**, dle pokynů objednatele
- Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli
- Termín provedení díla: **nejpozději do 15. 8. 2024**
- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky který je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. V případě jakéhokoliv rozporu mají před obsahem přílohy č. 2 této smlouvy přednost ujednání uvedená v člancích I. až XVI. této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je k.ú. Boskovice (608327), ul. Hybešova parc. č. 6990, 6995/2, 2054, 2055, 2050/1, 2050/2, 2046/6, 1990/161, 6992
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušení prací na díle. V případě přerušení prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrností, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smluveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, příválové deště, krupobití, sněžení, mráz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku.

### IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>4 695 448,96 Kč</b> |
| DPH                    | 986 044,28 Kč          |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>5 681 493,24 Kč</b> |

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.



- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládaných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

## V.

### Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladu je faktura neúplná.
- 5.3. Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % ceny díla. Konečná faktura na zbývajících 10 %

- bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků dle čl. VI. odst. 6.7. této smlouvy.
- 5.4. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat jako přílohu objednatelům odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.6 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelům hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelům vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

## VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
  - a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
  - b) identifikační údaje o díle,
  - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
  - e) soupis příloh,
  - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
  - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
  - h) jmenovitý seznam účastníků řízení,
  - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
  - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
  - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

## **VII.**

### **Vlastnictví**

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

## **VIII.**

### **Podmínky provádění díla**

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
  - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
  - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
  - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
  - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
  - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
  - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
  - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
  - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
  - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.

- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
  - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor objednatele, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby

- oprávněně plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případně zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou

technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.

- 8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

## IX.

### Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyššího najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů



apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívejší. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
  - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
  - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv

na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

## X.

### Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než **10.000.000,- Kč**.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

## XI. Bankovní záruka za jakost díla

### Bankovní záruka za jakost díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečně lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Záruční listina musí být předložena objednateli v originále.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

## XII. Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má

- objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

### **XIII.**

#### **Odstoupení od smlouvy**

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;

- b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
  - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
  - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
  - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
  - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
  - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
  - h) zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

#### **XIV. Poddodavatelé**

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění

kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.

- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytlí plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

## **XV.**

### **Platnost a účinnost smlouvy**

- 15.1. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

## **XVI.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám

- objednatel za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatel. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení. V souladu s § 211 ZZVZ může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovice konaném dne 18.3.2024 usnesením č. 17.3.

## **XVII. Přílohy smlouvy**

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet,

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla

V Boskovicích, dne

Ing. arch.  
Jana  
Syrůvátková

Digitálně podepsal  
Ing. arch. Jana  
Syrůvátková  
Datum: 2024.04.10  
10:52:05 +02'00'

Ing. arch. Jana Syrůvátková  
starostka města

za objednatele

V Brně, dne

Václav  
Opiol

Podepsal Václav Opiol  
DN: cn=Václav Opiol, c=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841-1655, email=vaclav.opiol@strabag.com  
Datum: 2024.04.09 10:03:17 +02'00'

Ing. Václav Opiol  
vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej  
Volek

Podepsal Ing. Ondřej Volek  
DN: cn=Ing. Ondřej Volek, c=CZ, email=ondra\_volek@seznam.cz  
Datum: 2024.04.09 10:08:25 +02'00'

Ing. Ondřej Volek  
ekonom oblasti JIH

za zhotovitele



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: 023 ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace**

**Zadavatel Město Boskovice IČO: 00279978**  
**Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: CZ00279978**  
**68001 Boskovice**

**Zhotovitel: STRABAG a.s. IČO: 60838744**  
**Kačírkova 982/4 DIČ: CZ60838744**  
**158 00 Praha 5**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 4 327 388,96        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 174 087,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 70 046,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 123 927,00          |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>4 695 448,96</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>4 695 448,96 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>986 044,28 CZK</b>   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 5 681 493,24 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                           | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %         |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|-----------|
|                  | <b>Stavební objekt</b>                          |                         |                         | <b>0,00</b>       |                     |           |
| <b>SO 000</b>    | <b>Příprava staveniště</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>193 973,00</b>       | <b>40 734,33</b>  | <b>234 707,33</b>   | <b>4</b>  |
| 01               | Vedlejší rozpočtové náklady                     | 0,00                    | 193 973,00              | 40 734,33         | 234 707,33          | 4         |
| <b>SO 101</b>    | <b>Stavební úpravy místní komunikace úsek 1</b> | <b>0,00</b>             | <b>3 990 042,59</b>     | <b>837 908,94</b> | <b>4 827 951,53</b> | <b>85</b> |
| 01               | Místní komunikace                               | 0,00                    | 2 486 186,52            | 522 099,17        | 3 008 285,69        | 53        |
| 02               | Chodníky                                        | 0,00                    | 1 328 413,81            | 278 966,90        | 1 607 380,71        | 28        |
| 03               | Odvodnění                                       | 0,00                    | 175 442,26              | 36 842,87         | 212 285,13          | 4         |
| <b>SO 103</b>    | <b>Novostavba autobusového zálivu</b>           | <b>0,00</b>             | <b>337 346,37</b>       | <b>70 842,74</b>  | <b>408 189,11</b>   | <b>7</b>  |
| 01               | Autobusový záliv                                | 0,00                    | 337 346,37              | 70 842,74         | 408 189,11          | 7         |
| <b>SO 401</b>    | <b>Obnova veřejného osvětlení</b>               | <b>0,00</b>             | <b>174 087,00</b>       | <b>36 558,27</b>  | <b>210 645,27</b>   | <b>4</b>  |
| 01               | Obnova veřejného osvětlení                      | 0,00                    | 174 087,00              | 36 558,27         | 210 645,27          | 4         |
| Celkem za stavbu |                                                 | 0,00                    | 4 695 448,96            | 986 044,28        | 5 681 493,24        | 100       |

Popis stavby: 023 - ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace

Popis objektu: SO 000 - Příprava staveniště

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: SO 101 - Stavební úpravy místní komunikace úsek 1

Popis rozpočtu: 01 - Místní komunikace

Popis rozpočtu: 02 - Chodníky

Popis rozpočtu: 03 - Odvodnění

Popis objektu: SO 103 - Novostavba autobusového zálivu

Popis rozpočtu: 01 - Autobusový záliv

Popis objektu: SO 401 - Obnova veřejného osvětlení

Popis rozpočtu: 01 - Obnova veřejného osvětlení

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                          | Typ dílu |  |  | Celkem     | %    |
|-------|------------------------------------------------|----------|--|--|------------|------|
| 1     | Zemní práce                                    | HSV      |  |  | 388 695,12 | 8,3  |
| 11    | Přípravné a přidružené práce                   | HSV      |  |  | 240 789,00 | 5,1  |
| 13    | Hloubené vykopávky                             | HSV      |  |  | 10 710,00  | 0,2  |
| 16    | Přemístění výkopku                             | HSV      |  |  | 329 405,39 | 7,0  |
| 17    | Konstrukce ze zemin                            | HSV      |  |  | 30 208,07  | 0,6  |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                        | HSV      |  |  | 74 626,60  | 1,6  |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání                   | HSV      |  |  | 70 576,39  | 1,5  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce                  | HSV      |  |  | 102 586,00 | 2,2  |
| 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce                | HSV      |  |  | 4 457,23   | 0,1  |
| 56    | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV      |  |  | 979 028,20 | 20,9 |
| 57    | Kryty štěrkových a živičných komunikací        | HSV      |  |  | 215 340,00 | 4,6  |
| 58    | Cementobetonové kryty komunikací               | HSV      |  |  | 175 410,00 | 3,7  |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací                  | HSV      |  |  | 855 070,60 | 18,2 |
| 8     | Trubní vedení                                  | HSV      |  |  | 28 750,00  | 0,6  |
| 87    | Potrubí z trub z plastických hmot              | HSV      |  |  | 21 284,20  | 0,5  |
| 89    | Ostatní konstrukce na trubním vedení           | HSV      |  |  | 90 978,00  | 1,9  |
| 91    | Doplňující práce na komunikaci                 | HSV      |  |  | 410 468,26 | 8,7  |
| 96    | Bourání konstrukcí                             | HSV      |  |  | 9 958,00   | 0,2  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                        | HSV      |  |  | 35 312,20  | 0,8  |

|             |                                 |     |  |  |              |       |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-------|
| M21         | Elektromontáže                  | MON |  |  | 174 087,00   | 3,7   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 253 735,70   | 5,4   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 70 046,00    | 1,5   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 123 927,00   | 2,6   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 4 695 448,96 | 100,0 |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 000 | Příprava staveniště                              |
| R: | 01     | Vedlejší rozpočtové náklady                      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                            |        |          |           | <b>70 046,00</b>  |       |                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00511 R       | Geodetické práce, Vyhotovení geometrického plánu                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 47 895,00 | 47 895,00         |       | Vlastní                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 5 987,00  | 5 987,00          |       | RTS 23/ I                |
| Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček,<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 11 974,00 | 11 974,00         |       | RTS 23/ I                |
| Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 898,00    | 898,00            |       | RTS 23/ I                |
| Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 1 197,00  | 1 197,00          |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 898,00    | 898,00            |       | RTS 23/ I                |
| Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00526 JNDS    | Ostatní náklady vyplývající z povinností a ujednání stanovených v zadávací dokumentaci, vč. obchodních podmínek dle smlouvy o dílo | Soubor | 1,00000  | 1 197,00  | 1 197,00          |       | Vlastní                  |
| Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na obvyklé zajištění závazku splnit dílo nebo některou ze smluvních povinností.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: ON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                             |        |          |           | <b>123 927,00</b> |       |                          |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 004111010R    | Průzkumné práce                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 1 197,00  | 1 197,00          |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadu / munice / výbušnin apod. |               |                                                                                                                                    |        |          |           |                   |       |                          |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 8 382,00  | 8 382,00          |       | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 000 | Příprava staveniště                              |
| R: | 01     | Vedlejší rozpočtové náklady                      |

| P.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Číslo položky | Název položky                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.<br>Vypracování RDS.                                           |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                        | Soubor | 1,00000  | 53 881,00 | 53 881,00         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.                        |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000  | 599,00    | 599,00            |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovoláných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005231010R    | Revize                                           | soubor | 1,00000  | 35 921,00 | 35 921,00         |       | RTS 23/ I                |
| náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.                                                                                                                                                                                    |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                 | Soubor | 1,00000  | 5 987,00  | 5 987,00          |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.                                                                                                                                                                                      |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  | 17 960,00 | 17 960,00         |       | RTS 23/ I                |
| Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                                                                         |               |                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                  |        |          |           | <b>193 973,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                            |    |             |           | <b>266 428,80</b> |       |                          |
| 1              | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                                                                                           | m3 | 522,00000   | 505,00    | 263 610,00        | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                                     |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 1620*0,5                                                                                                                                                                                                      |    | 810,00000   |           |                   |       |                          |
|                |               | odpočet asfalt : -1620*0,1                                                                                                                                                                                    |    | -162,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | odpočet kamenivo : -1620*0,15                                                                                                                                                                                 |    | -243,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               | sanace pláně : 300*0,3                                                                                                                                                                                        |    | 90,00000    |           |                   |       |                          |
|                |               | parkovací stání : 60*0,45                                                                                                                                                                                     |    | 27,00000    |           |                   |       |                          |
| 2              | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny                                                                                                                                  | m3 | 156,60000   | 18,00     | 2 818,80          | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                                                     |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | 522*0,3                                                                                                                                                                                                       |    | 156,60000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                           |    |             |           | <b>189 240,00</b> |       |                          |
| 3              | 113107615R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                                                                                              | m2 | 1 620,00000 | 23,00     | 37 260,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 4              | 113108410R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm                                                                                                                | m2 | 1 620,00000 | 71,00     | 115 020,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 5              | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                                                                                                                           | m  | 385,00000   | 96,00     | 36 960,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                                                                                                   |    |             |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>10 710,00</b>  |       |                          |
| 6              | 132201110R00  | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné                                                                                                                                           | m3 | 31,50000    | 340,00    | 10 710,00         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |             |           |                   |       |                          |
|                |               | rýha pro travinod : 175*0,4*0,45                                                                                                                                                                              |    | 31,50000    |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                                                                                                                                     |    |             |           | <b>224 982,00</b> |       |                          |
| 7              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                           | m3 | 522,00000   | 96,00     | 50 112,00         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.                                                                                                                      |    |             |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 8              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>522*6 | m3  | 3 132,00000 | 2,00      | 6 264,00          | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                           |     | 3 132,00000 |           |                   |       |                          |
| 9              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                       | m3  | 522,00000   | 323,00    | 168 606,00        | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                            |     |             |           | <b>30 107,00</b>  |       |                          |
| 10             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>1265*1,4                                                                            | m2  | 1 771,00000 | 17,00     | 30 107,00         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                           |     | 1 771,00000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                       |     |             |           | <b>70 576,39</b>  |       |                          |
| 11             | 211971110R00  | Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie o sklonu do 1:2,5,<br>v rýze nebo v zářezu se stěnami,<br>175*(0,4*2+0,45*2)                                                                                                 | m2  | 297,50000   | 23,00     | 6 842,50          | 800-2 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                           |     | 297,50000   |           |                   |       |                          |
| 12             | 212561111RK1  | Výplň tratí kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm<br>do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,<br>175*(0,4*0,44-pi*0,125^2/4)                                                                                      | m3  | 28,65243    | 1 436,00  | 41 144,89         | 800-2 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                           |     | 28,65243    |           |                   |       |                          |
| 13             | 212753115R00  | Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože                                                                                                                                 | m   | 175,00000   | 23,00     | 4 025,00          | 827-1 | RTS 23/ I                |
| 14             | 212753511R00  | Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem                                                                                                                                                      | kus | 2,00000     | 293,00    | 586,00            | 827-1 | RTS 23/ I                |
| 15             | 28611224.AR   | Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 125; vsakovací plocha = 52,0 cm2/m                                                                         | m   | 175,00000   | 65,00     | 11 375,00         | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 16             | 28611327.AR   | Zátka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 125                                                                                                                                    | kus | 2,00000     | 29,00     | 58,00             | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 17             | 67390525R     | geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2                                                                                                                  | m2  | 297,50000   | 22,00     | 6 545,00          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                                                                     |     |             |           | <b>771 317,50</b> |       |                          |
| 18             | 564851111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>asfalt : 2*740+(180*0,3)                                                                                                 | m2  | 2 194,00000 | 95,00     | 208 430,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                           |     | 1 534,00000 |           |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | sanace : 2*300                                                                                                                                                       |    | 600,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | parkovací stání : 60                                                                                                                                                 |    | 60,00000  |           |                   |       |                          |
| 19             | 564861111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                        | m2 | 524,50000 | 215,00    | 112 767,50        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | dlažba : 460                                                                                                                                                         |    | 460,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | parkovací stání : 60+(30*0,15)                                                                                                                                       |    | 64,50000  |           |                   |       |                          |
| 20             | 565151211R00  | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm                                                | m2 | 740,00000 | 387,00    | 286 380,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s rozprostřením a zhutněním                                                                                                                                          |    |           |           |                   |       |                          |
| 21             | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                                         | m2 | 460,00000 | 327,00    | 150 420,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                                                                  |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | dlažba : 460                                                                                                                                                         |    | 460,00000 |           |                   |       |                          |
| 22             | 573191111R00  | Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                            | m2 | 740,00000 | 18,00     | 13 320,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 57</b> |               | <b>Kryty štěrkových a živičných komunikací</b>                                                                                                                       |    |           |           | <b>215 340,00</b> |       |                          |
| 23             | 573231110R00  | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2                                                                              | m2 | 740,00000 | 17,00     | 12 580,00         | 822-1 | RTS 22/ I                |
|                |               | bez posypu kamenivem                                                                                                                                                 |    |           |           |                   |       |                          |
| 24             | 577132111R00  | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2                                                     | m2 | 740,00000 | 274,00    | 202 760,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                 |    |           |           | <b>346 416,00</b> |       |                          |
| 25             | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm                                                                                            | m2 | 520,00000 | 300,00    | 156 000,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | zpomalovací prahy : 460                                                                                                                                              |    | 460,00000 |           |                   |       |                          |
|                |               | parkovací stání : 60                                                                                                                                                 |    | 60,00000  |           |                   |       |                          |
| 26             | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                 | m  | 80,00000  | 108,00    | 8 640,00          | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 27             | 592451170R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                      | m2 | 483,00000 | 323,00    | 156 009,00        | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                |               | 460*1,05                                                                                                                                                             |    | 483,00000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 28   | 59248130R     | Dlažba betonová typ: vegetační, s fazetou; tl. = 80,00 mm; délka = 240,0 mm; šířka = 240,0 mm; povrch: hladký; zátěž: pojízdné do 3,5 t | m2 | 63,00000 | 409,00    | 25 767,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |

60\*1,05

63,00000

|        |              |                                                                      |     |         |          |          |           |           |  |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| Díl: 8 |              | Trubní vedení                                                        |     |         |          |          | 28 750,00 |           |  |
| 29     | 899331111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu | kus | 3,00000 | 2 646,00 | 7 938,00 | 822-1     | RTS 23/ I |  |

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

|    |              |                                                                            |     |          |          |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|
| 30 | 899431111R00 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte | kus | 11,00000 | 1 892,00 | 20 812,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|-------|-----------|

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

|                |                                       |                  |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 91</b> | <b>Doplňující práce na komunikaci</b> | <b>83 639,70</b> |
|----------------|---------------------------------------|------------------|

|    |              |                                                                             |     |         |          |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-------|-----------|
| 31 | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 8,00000 | 3 113,00 | 24 904,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                                      |    |          |        |          |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|
| 32 | 915721111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 10,00000 | 192,00 | 1 920,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                       |    |          |       |        |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|-------|-----------|
| 33 | 915791112R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | m2 | 10,00000 | 12,00 | 120,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                                                                          |   |          |        |           |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 34 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 45,00000 | 385,00 | 17 325,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|-------|-----------|

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

|    |              |                                                                                 |   |          |       |          |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|-----------|
| 35 | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm | m | 20,00000 | 89,00 | 1 780,00 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|----------|-------|-----------|

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

|    |             |                                                                                                                                                                         |     |         |        |          |      |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|
| 36 | 40445044.AR | značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7, IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let | kus | 2,00000 | 677,00 | 1 354,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|

|    |               |                        |     |         |          |           |  |         |
|----|---------------|------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|---------|
| 37 | 40445044.JNDS | Značka dopr. IZ 8 a, b | kus | 6,00000 | 3 065,00 | 18 390,00 |  | Vlastní |
|----|---------------|------------------------|-----|---------|----------|-----------|--|---------|

IZ8a : 3

3,00000

IZ8b : 3

3,00000

|    |            |                                                                        |     |         |        |          |      |           |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|
| 38 | 404459501R | příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2000 mm | kus | 8,00000 | 922,00 | 7 376,00 | SPCM | RTS 23/ I |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|------|-----------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
| 39   | 404459511R    | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, tříkotevní bez kotevních šroubů         | kus | 8,00000  | 593,00    | 4 744,00 | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 40   | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 45,45000 | 126,00    | 5 726,70 | SPCM  | RTS 23/ I                |

45\*1,01

45,45000

|                |                           |                                                                                       |    |         |          |                 |       |           |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |                                                                                       |    |         |          | <b>8 784,00</b> |       |           |
| 41             | 130901121R00              | Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem | m3 | 1,00000 | 5 080,00 | 5 080,00        | 800-1 | RTS 23/ I |

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

vybourání uličních vpustí : 4\*0,25

1,00000

|    |              |                                                                                                                                                           |     |         |        |          |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|-----------|
| 42 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 4,00000 | 926,00 | 3 704,00 | 801-3 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|-------|-----------|

|                |                                |                                                                         |   |           |       |                  |       |           |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |                                                                         |   |           |       | <b>23 085,67</b> |       |           |
| 43             | 998223011R00                   | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 132,14500 | 14,00 | 1 850,03         | 822-1 | RTS 23/ I |

vodorovně do 200 m

|    |              |                                                                       |   |             |       |           |       |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|-----------|
| 44 | 998225111R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu | t | 1 516,83124 | 14,00 | 21 235,64 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------|-----------|-------|-----------|

vodorovně do 200 m

47,93922+1373,7587+77,1302+4,76772+13,2354

1 516,83124

|                 |                                        |                                                                                                        |   |           |       |                   |       |           |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |                                                                                                        |   |           |       | <b>216 809,46</b> |       |           |
| 45              | 979082213R00                           | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 995,13000 | 59,00 | 58 712,67         | 822-1 | RTS 23/ I |

|    |              |                                                                                           |   |              |      |           |       |           |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|-------|-----------|
| 46 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 14 926,95000 | 1,00 | 14 926,95 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|------|-----------|-------|-----------|

995,13\*15

14 926,95000

|    |              |                                                                              |   |           |       |           |       |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 47 | 979990103R00 | Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 638,73000 | 60,00 | 38 323,80 | 801-3 | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

995,13-356,4

638,73000

|    |              |                                                                                                                            |   |           |        |           |       |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 48 | 979990112R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 356,40000 | 216,00 | 76 982,40 | 801-3 | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|

|    |              |                                                                                 |   |           |       |           |       |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 49 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m | t | 995,13000 | 28,00 | 27 863,64 | 822-1 | RTS 23/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 01     | Místní komunikace                                |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>2 486 186,52</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 02     | Chodníky                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                 |    |           |           | <b>93 492,71</b> |       |                          |
| 1              | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3                                                                | m3 | 179,69000 | 505,00    | 90 743,45        | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                          |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | 820°0,35                                                                                                                           |    | 287,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               | odpočet dlažba : -511°0,06                                                                                                         |    | -30,66000 |           |                  |       |                          |
|                |               | odpočet kamenivo : -511°0,15                                                                                                       |    | -76,65000 |           |                  |       |                          |
| 2              | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny                                                       | m3 | 53,90700  | 51,00     | 2 749,26         | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,                          |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | 179,69°0,3                                                                                                                         |    | 53,90700  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                |    |           |           | <b>51 549,00</b> |       |                          |
| 3              | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 511,00000 | 76,00     | 38 836,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                         |    |           |           |                  |       |                          |
|                |               | 31+215+265                                                                                                                         |    | 511,00000 |           |                  |       |                          |
| 4              | 113107615R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm                   | m2 | 511,00000 | 23,00     | 11 753,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 5              | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                               | m  | 10,00000  | 96,00     | 960,00           | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek                        |    |           |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                                                          |    |           |           | <b>75 649,49</b> |       |                          |
| 6              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                | m3 | 179,69000 | 96,00     | 17 250,24        | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                         |    |           |           |                  |       |                          |
| 7              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4               | m3 | 179,69000 | 2,00      | 359,38           | 800-1 | RTS 23/ I                |
|                |               | po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                         |    |           |           |                  |       |                          |
| 8              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4                                                                                                    | m3 | 179,69000 | 323,00    | 58 039,87        | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                     |    |           |           | <b>42 989,60</b> |       |                          |
| 9              | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině                                                                                       | m2 | 249,00000 | 24,00     | 5 976,00         |       | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 02     | Chodníky                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem            | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------|-------------------|--------|--------------------------|
|                |               | <b>171+78</b>                                                                                                                                                          |    | <b>249,00000</b> |           |                   |        |                          |
| 10             | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,                                        | m2 | 760,90000        | 17,00     | 12 935,30         | 800-1  | RTS 23/ I                |
|                |               | <b>637,9+123</b>                                                                                                                                                       |    | <b>760,90000</b> |           |                   |        |                          |
| 11             | 181301111R00  | Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm                                                                         | m2 | 249,00000        | 47,00     | 11 703,00         | 800-1  | RTS 23/ I                |
|                |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,                                 |    |                  |           |                   |        |                          |
| 12             | 185804312R00  | Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2                                                                                                                                  | m3 | 12,45000         | 180,00    | 2 241,00          |        | RTS 23/ I                |
|                |               | <b>249*0,05</b>                                                                                                                                                        |    | <b>12,45000</b>  |           |                   |        |                          |
| 13             | 00572400R     | směs travní parková, pro běžnou zátěž                                                                                                                                  | kg | 7,47000          | 150,00    | 1 120,50          | SPCM   | RTS 23/ I                |
|                |               | <b>249*0,03</b>                                                                                                                                                        |    | <b>7,47000</b>   |           |                   |        |                          |
|                |               | <b>0</b>                                                                                                                                                               |    |                  |           |                   |        |                          |
| 14             | 10364200R     | omice pro pozemkové úpravy                                                                                                                                             | m3 | 24,90000         | 362,00    | 9 013,80          | SPCM   | RTS 22/ II               |
|                |               | <b>249*0,1</b>                                                                                                                                                         |    | <b>24,90000</b>  |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 3</b>  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                   |    |                  |           | <b>102 586,00</b> |        |                          |
| 15             | 338920025RA0  | Palisády z betonových kúlů tloušťky 200 mm, výšky 850 mm                                                                                                               | m  | 22,00000         | 4 663,00  | 102 586,00        | AP-HSV | RTS 23/ I                |
|                |               | Výkop rýhy pro osazení včetně výkopu prostoru pro drenážní zásyp, osazení palisád do betonu, položení drenážního potrubí, umístění hydroizolační fólie, zásyp šterkem. |    |                  |           |                   |        |                          |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                  |    |                  |           | <b>154 160,70</b> |        |                          |
| 16             | 564851111RT2  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm                                                                          | m2 | 697,90000        | 183,00    | 127 715,70        | 822-1  | RTS 23/ I                |
| 17             | 564861111RT4  | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm                                                                          | m2 | 123,00000        | 215,00    | 26 445,00         | 822-1  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                   |    |                  |           | <b>508 654,60</b> |        |                          |
| 18             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm                                                                                              | m2 | 697,90000        | 287,00    | 200 297,30        | 822-1  | RTS 23/ I                |
|                |               | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.   |    |                  |           |                   |        |                          |
|                |               | <b>šedá dlažba : 670</b>                                                                                                                                               |    | <b>670,00000</b> |           |                   |        |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 02     | Chodníky                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | červená reliéfní : 6+1,5+5,3+2,6+1+1+3+1,9+2,6                                                                                                                                                                                                                                          |    | 24,90000  |           |                   |       |                          |
|                |               | červená : 3                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3,00000   |           |                   |       |                          |
| 19             | 596215041R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>šedá : 120<br>červená reliéfní : 3 | m2 | 123,00000 | 300,00    | 36 900,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 20             | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm<br>164+1,5<br>1,5+134+13+5                                                                                                                                                                                                                         | m  | 319,00000 | 84,00     | 26 796,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 21             | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm<br>6+1,5+4,52+29,37                                                                                                                                                                                                                                | m  | 41,39000  | 108,00    | 4 470,12          | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 22             | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                                                                                              | m2 | 703,50000 | 260,00    | 182 910,00        | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 23             | 59245111R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                                                                                           | m2 | 3,15000   | 329,00    | 1 036,35          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 24             | 592451151R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm                                                                                                                                                                    | m2 | 26,14500  | 525,00    | 13 726,13         | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 25             | 592451158R    | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                                                                                                    | m2 | 3,15000   | 578,00    | 1 820,70          | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 26             | 592451170R    | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m2 | 126,00000 | 323,00    | 40 698,00         | SPCM  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>251 942,02</b> |       |                          |
| 27             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                                                                                                                                                           | m  | 476,00000 | 385,00    | 183 260,00        | 822-1 | RTS 23/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 02     | Chodníky                                         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                 | MJ  | Množství           | Cena / MJ        | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------------------|------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br><b>154+270+44+4+4</b>                                                               |     |                    | <b>476,00000</b> |                  |       |                          |
| 28              | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                     | kus | 155,54000          | 126,00           | 19 598,04        | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>(13+23+36+30+8+22+22)*1,01</b>                                                                                             |     | <b>155,54000</b>   |                  |                  |       |                          |
| 29              | 59217472R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                       | kus | 272,70000          | 147,00           | 40 086,90        | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>(152+23+36+59)*1,01</b>                                                                                                    |     | <b>272,70000</b>   |                  |                  |       |                          |
| 30              | 59217476R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá                            | kus | 44,44000           | 129,00           | 5 732,76         | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>(4+4+30+6)*1,01</b>                                                                                                        |     | <b>44,44000</b>    |                  |                  |       |                          |
| 31              | 59217480R     | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá  | kus | 4,04000            | 404,00           | 1 632,16         | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>4*1,01</b>                                                                                                                 |     | <b>4,04000</b>     |                  |                  |       |                          |
| 32              | 59217481R     | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 4,04000            | 404,00           | 1 632,16         | SPCM  | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>4*1,01</b>                                                                                                                 |     | <b>4,04000</b>     |                  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                     |     |                    |                  | <b>1 174,00</b>  |       |                          |
| 33              | 966006215R00  | Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek                                                          | kus | 2,00000            | 587,00           | 1 174,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                 |               | s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek                               |     |                    |                  |                  |       |                          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                |     |                    |                  | <b>9 289,45</b>  |       |                          |
| 34              | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu                                                       | t   | 663,53200          | 14,00            | 9 289,45         | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                 |               | vodorovně do 200 m<br><b>41,59047+318,0492+179,99545+123,89688</b>                                                            |     | <b>663,53200</b>   |                  |                  |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                                        |     |                    |                  | <b>36 926,24</b> |       |                          |
| 35              | 979082213R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                        | t   | 241,34800          | 50,00            | 12 067,40        | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 36              | 979082219R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                     | t   | 3 620,22000        | 1,00             | 3 620,22         | 822-1 | RTS 23/ I                |
|                 |               | <b>241,348*15</b>                                                                                                             |     | <b>3 620,22000</b> |                  |                  |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 02     | Chodníky                                         |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| 37   | 979990103R00  | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm                                           | t  | 241,34800 | 60,00     | 14 480,88 | 801-3 | RTS 23/ I                |
| 38   | 979082212R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m | t  | 241,34800 | 28,00     | 6 757,74  | 822-1 | RTS 23/ I                |

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 328 413,81</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 03     | Odvodnění                                        |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                 | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                            |    |          |           | <b>12 384,16</b> |       |                          |
| 1             | 132201211R00  | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné | m3 | 31,40000 | 383,00    | 12 026,20        | 800-1 | RTS 23/ I                |

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

výkop pro přípojky : 16\*1,75\*0,8

22,40000

výkop pro UV : 6\*(1\*1\*1,5)

9,00000

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |       |        |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|-------|-----------|
| 2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,                                                                                                                                                                                                               | m3 | 9,42000 | 38,00 | 357,96 | 800-1 | RTS 23/ I |
|   |              | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. |    |         |       |        |       |           |
|   |              | 31,4*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |       |        |       |           |
|   |              | 9,42000                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |       |        |       |           |

|                |              |                                                                                     |    |          |       |                  |       |           |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 16</b> |              | <b>Přemístění výkopku</b>                                                           |    |          |       | <b>15 260,40</b> |       |           |
| 3              | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 31,40000 | 96,00 | 3 014,40         | 800-1 | RTS 23/ I |

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla.

|   |              |                                                                                                                      |    |          |      |       |       |           |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------|-------|-------|-----------|
| 4 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 31,40000 | 2,00 | 62,80 | 800-1 | RTS 23/ I |
|   |              | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhnutí, zpáteční cesta vozidla.                              |    |          |      |       |       |           |

|   |              |                                               |    |          |        |           |       |           |
|---|--------------|-----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|-------|-----------|
| 5 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1-4               | m3 | 31,40000 | 323,00 | 10 142,20 | 800-1 | RTS 23/ I |
| 6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m | m3 | 31,40000 | 65,00  | 2 041,00  |       | RTS 23/ I |

|                |              |                                                                                       |    |          |        |                  |       |           |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|-------|-----------|
| <b>Díl: 17</b> |              | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                            |    |          |        | <b>30 208,07</b> |       |           |
| 7              | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 23,08800 | 309,00 | 7 134,19         | 800-1 | RTS 23/ I |

z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

výkop pro přípojky : 31,4

31,40000

obsyp : -6,408

-6,40800

lože : -1,904

-1,90400

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 03     | Odvodnění                                        |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cenik | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| 8              | 175101101R00  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu<br>sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,<br>0,4005*16 | m3  | 6,40800  | 309,00    | 1 980,07         | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 9              | 583314004R    | kamenivo přírodní téžené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj<br>6,408*1,6*1,01                                                                                                                                                                          | t   | 10,35533 | 594,00    | 6 151,07         | SPCM  | RTS 22/ I                |
| 10             | 58337345R     | šterkopiesek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C<br>23,088*1,8*1,01                                                                                                                                                                                                       | t   | 41,97398 | 356,00    | 14 942,74        | SPCM  | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>4 457,23</b>  |       |                          |
| 11             | 451541111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrtě 0+63 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>uv : 6*(1*6*0,1)                                                                                                                                                            | m3  | 3,60000  | 824,00    | 2 966,40         | 827-1 | RTS 23/ I                |
| 12             | 451572111R00  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného téženého 0+4 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>0,119*16                                                                                                                                                      | m3  | 1,90400  | 783,00    | 1 490,83         | 827-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 87</b> |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                                                                                                                                                                                             |     |          |           | <b>21 284,20</b> |       |                          |
| 13             | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                                                                                                                                         | m   | 16,00000 | 293,00    | 4 688,00         | 827-1 | RTS 23/ I                |
| 14             | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,                                                                                                                                                    | kus | 12,00000 | 391,00    | 4 692,00         | 827-1 | RTS 23/ I                |
| 15             | 286111901R    | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 5,50 mm; I = 1 000,0 mm<br>16*1,03                                                                                                                                                 | kus | 16,48000 | 644,00    | 10 613,12        | SPCM  | RTS 23/ I                |
| 16             | 28650661R     | koleno PVC-U; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem<br>12*1,015                                                                                                                                                                                                   | kus | 12,18000 | 106,00    | 1 291,08         | SPCM  | RTS 20/ II               |
| <b>Díl: 89</b> |               | <b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |          |           | <b>90 978,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 101 | Stavební úpravy místní komunikace úsek 1         |
| R: | 03     | Odvodnění                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník  | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|--------------------------|
| 17   | 894411020RBF  | Šachty z betonových dílců vpust' uliční z dílců DN 450 s kalovým košem , hloubka 1,64 m, s výtokem DN 200, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t | kus | 6,00000  | 15 163,00 | 90 978,00 | AP-HSV | RTS 23/ I                |

kanalizační, obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.  
Uliční vpust' bude vybavena zápachovou uzávěrkou.

|                         |              |                                                                                          |   |          |       |        |       |           |  |        |  |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|-------|-----------|--|--------|--|
| Staveništní přesun hmot |              |                                                                                          |   |          |       |        |       |           |  | 870,20 |  |
| 18                      | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 62,15719 | 14,00 | 870,20 | 827-1 | RTS 23/ I |  |        |  |

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů  
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>175 442,26</b> |
|---------------|-------------------|

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 103 | Novostavba autobusového zálivu                   |
| R: | 01     | Autobusový záliv                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                           |    |           |           | <b>16 389,45</b>  |       |                          |
| 1              | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup><br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>90°0,35                                      | m3 | 31,50000  | 505,00    | 15 907,50         | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 2              | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,<br>31,5°0,3                                        | m3 | 9,45000   | 51,00     | 481,95            | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 16</b> |               | <b>Přemístění výkopku</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |           |           | <b>13 513,50</b>  |       |                          |
| 3              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,                                            | m3 | 31,50000  | 96,00     | 3 024,00          | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 4              | 162701109R00  | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4<br>po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>31,5°5 | m3 | 157,50000 | 2,00      | 315,00            | 800-1 | RTS 23/ I                |
| 5              | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1-4                                                                                                                                                                                                              | m3 | 31,50000  | 323,00    | 10 174,50         | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                               |    |           |           | <b>1 530,00</b>   |       |                          |
| 6              | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním<br>vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5,<br>90                                                                                                     | m2 | 90,00000  | 17,00     | 1 530,00          | 800-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>53 550,00</b>  |       |                          |
| 7              | 564871111R00  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm                                                                                                                                                | m2 | 90,00000  | 268,00    | 24 120,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 8              | 567122114R00  | Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm<br>bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou                                                                          | m2 | 90,00000  | 327,00    | 29 430,00         | 822-1 | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 58</b> |               | <b>Cementobetonové kryty komunikací</b>                                                                                                                                                                                                      |    |           |           | <b>175 410,00</b> |       |                          |
| 9              | 581132111JNDS | Kryt cementobeton, komunikací skup.1 a 2 tl. 20 cm<br>Součástí dodávky budou kluzné trny, prořezání a úprava dilatačních spár.                                                                                                               | m2 | 90,00000  | 1 949,00  | 175 410,00        |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 103 | Novostavba autobusového zálivu                   |
| R: | 01     | Autobusový záliv                                 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ               | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>74 886,54</b> |           |           |           |       |                          |
| 10             | 599142111R00  | Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm<br>v cementobetonovém krytu hloubky do 40 mm<br>Včetně odstranění zvětralé asfaltové záhlavky, vyčištění spár, zalití spár asfaltovou záhlavkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.<br>rozhraní CB kryt_obruba : 5+16+20 | m                | 41,00000  | 89,00     | 3 649,00  | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 11             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                             | m                | 30,00000  | 385,00    | 11 550,00 | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 12             | 917882111R00  | Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku zastávkového, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                                                                                                                          | m                | 16,00000  | 615,00    | 9 840,00  | 822-1 | RTS 23/ I                |
| 13             | 59217128R     | obrubník silniční přímý, bezbariérový; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; h = 290,0 mm                                                                                                                                                                                                    | kus              | 14,14000  | 2 809,00  | 39 719,26 | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 14             | 59217132R     | obrubník silniční bezbariérový, přechodový pravý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 290 mm                                                                                                                                                                     | kus              | 1,01000   | 2 809,00  | 2 837,09  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 15             | 59217133R     | obrubník silniční bezbariérový, přechodový levý; materiál beton; l = 1003,0 mm; š = 400,0 mm; výškový rozsah h = 250 až 290 mm                                                                                                                                                                      | kus              | 1,01000   | 2 809,00  | 2 837,09  | SPCM  | RTS 19/ I                |
| 16             | 59217472R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá                                                                                                                                                                                                             | kus              | 30,30000  | 147,00    | 4 454,10  | SPCM  | RTS 23/ I                |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 066,88</b>  |           |           |           |       |                          |
| 17             | 998223011R00  | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu<br>vodorovně do 200 m                                                                                                                                                                                                       | t                | 147,63459 | 14,00     | 2 066,88  | 822-1 | RTS 23/ I                |

**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 103 | Novostavba autobusového zálivu                   |
| R: | 01     | Autobusový záliv                                 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Celkem</b> |               |               |    |          |           | <b>337 346,37</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                  |
|----|--------|--------------------------------------------------|
| S: | 023    | ul. Hybešova - Stavební úpravy místní komunikace |
| O: | SO 401 | Obnova veřejného osvětlení                       |
| R: | 01     | Obnova veřejného osvětlení                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                               | MJ    | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                       |       |          |           | <b>174 087,00</b> |       |                          |
| 1               | 001-JNDS-VO   | D+M obloukového výložníku                   | ks    | 6,00000  | 5 268,00  | 31 608,00         |       | Vlastní                  |
| 2               | 002-JNDS-VO   | výbojkové svítidlo 150 W                    | ks    | 6,00000  | 14 967,00 | 89 802,00         |       | Vlastní                  |
| 3               | 003-JNDS-VO   | elektrovýzbroj 1okr., vč. Montáže, zapojení | ks    | 6,00000  | 2 993,00  | 17 958,00         |       | Vlastní                  |
| 4               | 010-JNDS-VO   | Revize                                      | kompl | 1,00000  | 9 579,00  | 9 579,00          |       | Vlastní                  |
| 5               | 012-JNDS-VO   | Dokončovací práce, nátěr sloupů             | hod   | 10,00000 | 2 514,00  | 25 140,00         |       | Vlastní                  |

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>174 087,00</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|



## Harmonogram postupu prací



Název projektu: „Boskovice - ul. Hybešova, stavební úpravy místní komunikace“

Objednatel: Město Boskovice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

|                                         | 2024   |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |       |   |  |  |
|-----------------------------------------|--------|---|---|---|--------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|--|--|
|                                         | květen |   |   |   | červen |   |   |   | červenec |   |   |   | srpen |   |  |  |
| přechodné dopravní opatření             | ■      |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |       |   |  |  |
| příprava území, vytýčení sítí           | ■      |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   |       |   |  |  |
| zemní práce                             |        | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |       |   |  |  |
| odvodnění                               |        |   |   |   | ■      | ■ | ■ | ■ |          |   |   |   |       |   |  |  |
| konstrukční vrstvy                      |        |   |   |   | ■      | ■ | ■ | ■ | ■        | ■ | ■ | ■ |       |   |  |  |
| osazení obrub                           |        |   |   |   |        |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |       |   |  |  |
| pokládka živých vrstev                  |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   | ■ | ■     |   |  |  |
| veřejné osvětlení                       |        |   |   |   |        |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ | ■     | ■ |  |  |
| dokončovací práce                       |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   | ■ | ■     |   |  |  |
| dopravní značení                        |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   | ■     | ■ |  |  |
| demontáž přechodného dopravního značení |        |   |   |   |        |   |   |   |          |   |   |   | ■     | ■ |  |  |