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SMLOUVA O DÍLO

PRÁV,

MUBOP00CEC2Í1
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

O b j e d n a t e l :  Město Boskovice,
se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE
zastoupené starostkou Bc. Hanou Nedomovou
IČ:00279978
DIČ: CZ00279978
Telefon: 516 488 600
Bankovní spojení: KB Boskovice
Číslo účtu: 126-631/0100
ID dat. schránky: qmkbq7h
ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Lubomír Moráň

Z h o t o v i t e l :  STAVKOM, spol. s r.o.
se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vl. 2539
zastoupená jednatelem Pavlem Zatloukalem
IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
Telefon: 513453555

v
Bankovní spojení: CSOB, a.s., pobočka Boskovice 
Číslo účtu: 153213824/0300
ID dat. schránky: rh64i4x

I .

Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je  provedení zakázky pod názvem: „NB -  Stavební úpravy a 
interiér dětského oddělení odd. II.“

1.2. Předmětem plnění díla jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dětského oddělení 
nacházející se ho ve 3. NP, které zahrnuje opravu sociálních zařízení včetně výměny 
zařizovacích předmětů, opravy 4 stupaček kanalizace. Výměny veškerých podlahových krytin. 
Vybudování nového sociálního zázemí. Provedení sádrokartonových podhledů, výmalba. 
Výměna vstupních dveří a únikových dveří za dveře protipožární a rovněž výměna dveřních 
křídel do všech místností a pokojů a další činnosti stanovené ve výkazu výměr.



1.3. Součástí předmětu plnění je zpracování dokumentace skutečného provedení na celou 
stavbu, a to v listinné i elektronické podobě na CD (ve formátu PDF).

1.4. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:
- tato smlouva
- projektová dokumentace zpracovaná Ing. arch. Petrem Blažkem, Ph.D
- zhotovitelem oceněný výkaz výměr v členění položkového rozpočtu
- zadávací dokumentace k zakázce „ NB -  Stavební úpravy a interiér dětského oddělení

odd. II.“

II.
Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy 
činí 3.419.056,- Kč včetně DPH (slovy třimiliónyčtyřistadevatenácttisícpadesátšest korun 
českých). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 2.825.666,- Kč

DPH 21%  593.390,- Kč

Celková cena díla s DPH 3.419.056,- Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla a je možno ji překročit pouze v případě zákonné změny 
sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době 
vzniku zdanitelného plnění.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné změny v rozsahu díla budou po 
odsouhlasení objednatelem řešeny formou dodatku ktéto  smlouvě, ve kterém bude rovněž 
řešena úprava dohodnuté ceny. Zhotovitel není bez souhlasu objednatele oprávněn rozsah díla 
jakkoliv měnit. V případě, že nebude dodržen uvedený postup, má se za to, že práce byly 
součástí předmětu díla a jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

III.
Placení a platební podmínky

3.1. Objednatel se zavazuje, že uhradí smluvní cenu díla dle sjednaných platebních podmínek.

3.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu díla na podkladě řádně vystavené faktury 
(daňového dokladu) se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení dokladu objednateli. 
Zhotovitel je  oprávněn vystavit fakturu bez zbytečného odkladu od protokolárního předání 
řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků.

3.3. V případě výskytu víceprací dle čl. II. bod 2. 3. této smlouvy, musí být jejich cena 
fakturována zhotovitelem samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Faktura za 
vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly 
vícepráce smluvními stranami písemně sjednány a odsouhlaseny.



3.4. Pro posouzení včasnosti splnění závazku úhrady ceny díla je rozhodující den připsání 
fakturované peněžní částky na účet zhotovitele.

IV.
Doba plnění

4.1.

Zahájení stavby -  předání staveniště: do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení předmětu plnění: do 30. 11. 2016

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby 
neomezily průběh prací zhotovitele. Odpovědnost za případné škody v důsledku nesplnění této 
povinnosti nenese objednatel.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

4.5. V případě posunu zahájení stavby z viny objednatele budou posunuty o stejný časový 
úsek i termín dokončení uvedený vč l. 4.1. V případě posunu zahájení stavby o méně jak 
5 pracovních dnů, nebude mít tento posun vliv na termín dokončení uvedený v čl. 4.1.

V.
Předání a převzetí díla

5.1. Řádným dokončením díla se rozumí úplné dokončení stavby včetně vyklizení staveniště a 
podepsání protokolu o předání a převzetí stavby a předání jednoho paré dokumentace 
skutečného provedení v listinné podobě a jedno vyhotovení dokumentace v elektronické 
podobě na CD (formát PDF), případně dalších objednatelem požadovaných dokladů vážících 
se k předmětu smlouvy, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla 
nejméně 3 pracovní dny předem.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána 
v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je  dílo přebíráno a 
s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí 
ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.



5.5. Město Boskovice se dohodlo s Nemocnicí Boskovice,s.r.o. na základě smlouvy o 
spolupráci zadavatelů při realizaci stavby, že zástupci Města a zástupci Nemocnice se budou 
navzájem zvát k předání a převzetí staveniště, na každý kontrolní den, k předání a převzetí 
stavby, který se také týká realizace stavby.

VI.
Záruční doba -  odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět v čase odevzdání objednateli. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v případě, že vznikly jeho vadným 
plněním.

6.3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku v délce 60 měsíců.

6.4. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.5. Objednatel je  povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy 
bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 
nejrychlejšího odstranění vady.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

VII.
Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV,
bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl.
VI., bod 6.6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či 
nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky 
za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada smluvní pokuty nemá vliv na povinnost zhotovitele 
nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.
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VIII.
Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou 
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro 
potřeby stavby. Místa připojení energií budou poskytnuty zhotoviteli bezplatně, cena medií 
(el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která 
je  předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je  povinen vést stavební deník a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné 
osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Dodatečné výkony (vícepráce), které byly vyvolány objednatelem nebo okolnostmi, které 
nemohly být předvídány, budou uhrazeny na základě předchozího písemného schválení a 
odsouhlasení oprávněnosti objednatelem. Písemné schválení bude provedeno formou zápisu 
do stavebního deníku a dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel je  oprávněn přerušit provádění 
díla až do doby písemného schválení a odsouhlasení víceprací objednatelem. O dobu takového 
přerušení se posouvá termín dokončení díla v čl. IV. této smlouvy a zhotovitel není v prodlení 
s plněním svých závazků.

8.6.Zhotovitel bude provádět dílo za plného provozu nemocnice. Při provádění díla se 
zhotovitel musí přizpůsobit potřebám jednotlivých dotčených pracovišť nemocnice.

8.7. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též 
povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 
staveniště.

8.8. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel zajistí občasnou přítomnost svého stavebního dozoru (stavbyvedoucího) na 
stavbě po celou dobu provádění díla.

8.10. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.11. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.12. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti
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uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je  zahrnuto v ceně díla.

IX. 
Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku 
jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je  povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné 
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

9.6. Zhotovitel je  povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

X. 
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je  druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě 
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 5 dnů 

- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 10 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního 
soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 
majetku

XI. 
Závěrečná ujednání

11.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
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11.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami.

11.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi 
zmocněnými.

11.4. Tato sm louvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá 
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

11.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění 
v registru smluv dle předešlé věty.

11.6. Tato smlouva byla schválena na 35. schůzi Rady města Boskovice konané dne 
23.08.2016, usnesením č. 48/3.

Přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele -  oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

V  Boskovicích d n e  2 8. 08. 2016 V Boskovicích dne 26.08.2016

Za objednatele:

starostka
Bc. Hana Nedomová Vfo u

Za zhotovitele:
(v

, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice 

—tetr5t6-453-555Jax: 516 454 215 
4  D Így§Zál604Q41iČQ: 41 C01011

Pavel Zatloukal 
jednatel společnosti
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

O b jek t: Název objektu : JKSO :
Stavební úpravy dětského odd. - 3.NP

Stavba : Název stavby : |SKP :
NB - Stavební úpravy a interiér dětského oddělení II. v 3.NP

Projektant: Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Město Boskovice Náklady na MJ : 0
Počet listů : Zakázkové č ís lo :
Zpracovatel projektu : Zhotovite l: STAVKOM, spol. s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z

R

N

Dodávka celkem 0 Provozní vlivy cca 0,9% 24 595

Montáž celkem 0 Zařízení staveniště cca 2,5% 68 319

HSV celkem 563 744

PSV celkem 2 169 008

ZRN celkem 2 732 752

HZS 0

RN II.a III.hlavy 2 732 752 Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS 2 825 666 VRN celkem 92 914
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :
Jm éno :
Datum :
Podpis:

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice 
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 

Jg0 j416Q 4Q 4JLD Í& C Z 41604041

Jméno :
Datum :
Podpis :

V o  ! /

Základ pro DPH 0 % č in í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 15 % č in í: 0,00 Kč
DPH 15 % č in í: 0,00 Kč
Základ pro DPH 21 % č in í: 2 825 665,58 Kč
DPH 21 % č in í: 593 390,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 419 056,00 Kč

Poznámka :
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Stavba : NB - Stavební úpravy a interiér dětského oddělení II. v 3.NP
O b je k t: Stavební úpravy dětského odd. - 3.NP_____________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 69 220 0 0 0 0
61 Úpravy povrchů vnitřní 86 400 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 92 500 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 40 690 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 53 735 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 38 097 0 0 0 0
95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 2 1 3 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 53 819 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 66 148 0 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 107 730 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 209 388 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 172 949 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 405 840 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 32 846 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 9 703 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 665 637 0 0 0
781 Obklady keramické 0 330 663 0 0 0
783 Nátěry 0 4 086 0 0 0
784 Malby 0 230 165 0 0 0
795 Vzduchotechnika 24 122 0 0 0 0
901 Stavební výpomoce 35 800 0 0 0 0
902 0 0 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 563 744 2 169 008 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Provozní vlivy cca 0,9% 0,9 2 732 752 24 595
Zařízení staveniště cca 2,5% 2,5 2 732 752 68 319

CELKEM VRN 92 914
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Položkový rozpočet

Stavba : NB - Stavební úpravy a interiér dětského oddělení II. v 3.NP
O bjekt:_____ Stavební úpravy dětského odd. - 3.NP_____________________

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 342 25-5024.R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm 

3,05*(2,0+1,85)-0,7*2,0 

3,05*(0,5+0,45)

3,05*(0,5+0,45)

3,05*0,8

3,05*(0,95+0,95+0,8)-0,85*1,1 

;drobné dozdívky 

5

m2 30,88
10,34

2.90

2.90 

2,44 

7,30

5,00

552,00 17 044,38

2 342 25-5028.R00 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm 

3,05*(0,6+2,0+0,3)

3,05*(1,2+1,9)

3,05*3,2 

3,05*2,3-1,6*2,0 

;drobné dozdívky 

5

m2 36,88
8,85

9,46

9,76

3,82

5,00

638,00 23 526,25

3 342 25-5032.R00 Příčky z desek Ytong tl. 20 cm 

3,05*(0,85+0,8)
Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm včetně dodávky

m2 5.03
5.03

785,00 3 950,51

4 317 12-1102.RT3 překladu 2x1,25m, 2x1,5m
Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm včetně dodávky

kus 4,00 464,00 1 856,00

5 317 12-1103.RT4 překladu 1x2,25m kus 1,00 790,00 790,00

6 346 24-4313.R00 Obezdívky van z desek pórobeton tl. 100 mm 

0,6*(1,8+1,8+0,6)
Obezdívka sprchových vaniček tl. 6,5 cm s použitím suché

m2 2.52

2.52

549,00 1 383,48

7 346 24-4351.RT2 maltové směsi
Podhled zavěšený z desek sádrokartonových ocel. nosná kce,

m2 0,21 599,00 127,05

8 342 28-0060.RAA deska standard 12,5 mm, omítka 

3,1*0,35+3,1*0,25
Podhled zavěšený z desek SDK - rampa ocel. nosná kce,

m2 1,86
1,86

804,00 1 495,44

9 342 28-006 deska standard 12,5 mm, omítka 

4,8

m2 4.80

4.80

3 818,00 18 326,40

10 310 23-7241.R00

Celkem za
Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm 

3 Svislé a kompletní konstrukce
kus 2,00 360,00 720,00

69 219,51
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
11 612 47-0220.RAA Omítka stěn vnitřní jednovrstvá tloušťka vrstvy 15 mm

3,05*(2,0+0,6)*2

3,05*(2,05+1,35)*2-0,7*2,0*2

3,05*(1,05+1,55)*2

3,05*3,2*2

3,05*2*2

3,05*0,9

3,05*2,3-1,6*2,0*2

3,05*(0,75+1,1+0,85+1,9)*2-0,8*2,0*2 

3,05*2*2
Oprava omítky po vybouraných obkladech jednovr. tloušťka

m2 121,80

15.86 

17,94

15.86 

19,52 

12,20

2,75

0,62

24.86 

12,20

270,00 32 886,00

12 612 47-0220.RAA

Celkem za
vrstvy 15 mm

61 Úpravy povrchů vnitřní
m2 198,20 270,00 53 514,00

86 400,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
13 622 47-1328.R00 

Celkem za
Nátěr stěn Antigraffiti, slož. 1 - 2 

62 Úpravy povrchů vnější
m2 500,00 185,00 92 500,00

92 500,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

Potěr betonový tl. 50 mm oprava podlah, lokální opravy,
14 632 41-6250.R00 prosponkování

Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách po
m2 40,00 944,00 37 760,00

15 631 31-2141.R00 

Celkem za
rozvodech ZTI, elektro

63 Podlahy a podlahové konstrukce
m 5,00 586,00 2 930,00

40 690,00
Díl: 64 Výplně otvorů

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
16 642 94-2111.RT3 dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm, nátěr

Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
kus 1,00 1 265,00 1 265,00

17 642 94-2111.RT3 dodávky zárubně 70 x 197 x 20 cm, nátěr kus 2,00 1 265,00 2 530,00
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Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
18 642 94-2111.RT4 dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm, nátěr

Osazeni zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně
kus 3,00 1 279,00 3 837,00

19 642 94-2111. RT4 dodávky zárubně 80 x 197 x 20 cm, nátěr
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně

kus 5,00 1 279,00 6 395,00

20 642 94-2111. RU5 dodávky zárubně 90 x 197 x 20 cm, nátěr
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně

kus 2,00 1 432,00 2 864,00

21 642 94-2111.RU6 dodávky zárubně 110 x 197 x 15 cm, nátěr
Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně

kus 8,00 1 470,00 11 760,00

22 642 94-2111.RU6 dodávky zárubně 110 x 197 x 20 cm, nátěr
Osazení zárubní ocel. požár.2křídl., pl. do 6,5 m2 včetně

kus 3,00 1 470,00 4 410,00

23 642 94-5112.R00 dodávky zárubně 160x197x15 cm, nátěr
Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh zeď tloušťky

kus 1,00 5 449,00 5 449,00

24 642 20-0011.RAA

Celkem za
15 cm

64 Výplně otvorů
kus 3,00 5 075,00 15 225,00 

53 735,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
25 941 95-5001.ROO 

Celkem za
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 

94 Lešení a stavební výtahy
m2 459,00 83,00 38 097,00

38 097,00
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.
26 952 90-2110.R00 

Celkem za
Čištění zametáním v místnostech a chodbách

95 Dokončovací kce na pozem.stav.
m2 459,00 7,00 3 213,00

3 213,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
27 965 08-1712.ROO Bourání dlaždic keramických

;m.č. 302

1,72

m2 1.72

1.72

89,00 153,08

28 962 03-1133.ROO Bourání příček cihelných tl. 15 cm

3,05*1,85

2,1*0,35

3,05*0,9+1,45*1,2

m2 10,86
5,64

0,74

4,49

136,00 1 477,30

29 962 03-1132.ROO Bourání příček cihelných tl. 10 cm 

3,05*3,2

m2 9.76

9.76

117,00 1 141,92

30 968 06-1126.ROO Vyvěšení dřevěných dveřních křídel odstranění 

22

kus 22,00

22,00

21,00 462,00

31 968 07-2455.ROO Vybourání kovových dveřních zárubní 

0,65*2,0*1 

1,1*2,0*13 

0,8*2,0*8

m2 42,70

1,30

28,60

12,80

268,00 11 443,60

32 968 06-2354.ROO Vybourání dřevěných rámů oken vnítřní 

1,45*1,8

m2 2,61
2,61

299,00 780,39

33 964 01-1211.ROO Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m m3 0,09 4 066,00 365,94

34 974 03-1666.ROO Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m 3,75 210,00 787,50

35 978 05-9511.ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn 

2,2*1,85-1,3*1,2 

2,2*0,9-0,65*2,0 

2,2*2+2,2*2

2,0*(2*5,075+2*3,3+2*0,15)-1,1 *2,0 

2,2*2

2,0*(3,65*2+2*3,2)-1,1*2,0-0,8*2,0 

2,0*(2*1,875+2*3,2)-0,8*2,0 

2,4*2,0 

1,2*2,0 

2,2*2,1*2 

2,2*2,1*2 

2,2*2,1*2 

2,2*2,0 

2,2*11 

25

m2 179,11
2,51

0,68

8,80

31,90

4.40 

23,60 

18,70

4,80

2.40

9.24

9.24

9.24

4.40 

24,20 

25,00

188,00 33 672,68

36 962 0

Celkem za
Bourání zdíva- prostupy pro rozvody ZTI, VZT 

96 Bourání konstrukcí
m3 0,50 7 070,00 3 535,00 

53 819,41
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
37 998 00-9101.ROO Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 0,60 1 767,00 1 060,20

38 998 01-1003.ROO Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 34,15 264,00 9 015,60

39 979 99-0102.ROO Poplatek za skládku suti - směs t 25,80 757,00 19 530,60

40 979 08-1121.ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km 

25,8*19

t 490.20
490.20

15,00 7 353,00

41 979 01-1111.ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 25,80 249,00 6 424,20

42 979 01-1121.ROO Příplatek za každé další podlaží t 25,80 147,00 3 792,60

43 979 08-1111.ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
C + r A r t l / r t  O  -  -1 O

t 22,89 325,00 7 439,25
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44

45

979 08-2121.R00

979 08-2111.ROO 

Celkem za

1,83+8,71 + 11,22+0,49+0,18+0,46
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 50m

10*25,8

Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m 

99 Staveništní přesun hmot

t

t

22,89

258.00

258.00 

25,80

24,00

207,00

6 192,00

5 340,60 

66 148,05
Díl: 721 Vnitřní kanalizace
46 721 19 Napojení a přeložení zařizovacích předmětů soubor 1,00 10 099,00 10 099,00

47 10 Drobné úpravy a napojení na kanalizaci soubor 1,00 14 139,00 14 139,00

48 11 Demontáž potrubí z PVC m 120,00 8,00 960,00

49 13 Drážky, prostupy, zapravení m 120,00 252,00 30 240,00

50 12 Potrubí HT odpadní svislé D 11 0 x2 ,7  mm m 120,00 434,00 52 080,00

51 15 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 0,40 530,00 212,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 107 730,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod
52 722 11 Napojeni a přeložení zařizovacích předmětů soubor 1,00 25 248,00 25 248,00

53 722 17-4213.ROO Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm m 250,00 60,00 15 000,00

54 722 17-4212.R00 Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm m 150,00 56,00 8 400,00
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní

55 722 18-1241.RT7 průměr 20 mm m 150,00 62,00 9 300,00
Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm vnitřní

56 722 18-1241.RT8 průměr 25 mm m 250,00 66,00 16 500,00
Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm včetně

57 722 17-2311.ROO tvarovek a uzavíracích armatur m 100,00 218,00 21 800,00
Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm včetně

58 722 17-2312.R00 tvarovek a uzavíracích armatur m 200,00 269,00 53 800,00
Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm včetně tvarovek

59 722 17-2331.ROO a uzavíracích armatur m 50,00 225,00 11 250,00
Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25x4,2 mm včetně tvarovek

60 722 17-2332.ROO a uzavíracích armatur m 50,00 275,00 13 750,00

61 14 Nezapočítatelné položky- rezerva armatury, napojení soubor 1,00 33 328,00 33 328,00

62 998 72-2103.ROO Přesun hmot pro vnitřní vodovod t 2,10 482,00 1 012,20

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 209 388,20
Díl: 725 Zařizovací předměty
63 725 11-0811.ROO Demontáž klozetů splachovacích soubor 3,00 150,00 450,00

64 725 21-0821.ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 12,00 97,00 1 164,00

65 725 22-0841.ROO Demontáž vany soubor 1,00 110,00 110,00

66 725 82-0803.ROO Demontáž baterie vanové soubor 1,00 113,00 113,00

67 725 82-0803.ROO Demontáž baterie u umyvadel soubor 12,00 113,00 1 356,00

68 725 32-0822.ROO Demontáž dřezů v kuchyň.sestavách soubor 2,00 126,00 252,00

69 725 82-0803.ROO Demontáž baterie stojánkové dřez soubor 2,00 113,00 226,00

70 725 85-0800.ROO Demontáž ventilu odpadního kus 16,00 16,00 256,00

71 725 99-1812.ROO Demontáž konzol zdvojených kus 12,00 37,00 444,00

72 725 10-000 Klozet zavěšený dodávka+ montáž kus 1,00 5 136,00 5 136,00

73 286-96752 Tlačítko ovládací plastové kus 1,00 1 296,00 1 296,00
Splachovač WC pro splach nádrž Geberít pro zavěš WC,

74 551-47017 nosná konstrukce, SDK kus 1,00 7 782,00 7 782,00

75 725 10-000 Klozet stojací s nádržkou dodávka+ montáž kus 1,00 5 136,00 5 136,00

76 725 10-002. RA4 Výlevka kus 1,00 4 631,00 4 631,00
Klozet stojací s nádržkou dodávka+ montáž ploché

77 725 10-000-1 splachování kus 2,00 5 943,00 11 886,00

78 725 10-0004.RAO Sprchové stání, baterie, podlahová vpust zástěna, 302 kus 1,00 12 982,00 12 982,00

79 725 10-0004.RAO Sprchové stání, baterie, podlahová vpust zástěna, 303a kus 1,00 17 623,00 17 623,00
Vana, sprch, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění sprch.

80 725 10-0003.RAO tyč kus 1,00 8 943,00 8 943,00

81 725 10-0001. RAO Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka kus 5,00 3 030,00 15 150,00

82 725 10-000.RAO Umyvátko, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00 2 979,00 2 979,00
Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka umyvadlo-

83 725 10-0001 zabudované + skřínka kus 7,00 9 998,00 69 986,00

84 725 84-5111.RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční standardní kus 2,00 2 297,00 4 594,00

85 998 72-5103.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty t 0,80 567,00 453,60

Celkem za 725 Zařizovací předměty 172 948,60
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
86 766 81-2840.ROO Demontáž kuchyňských linek kus 1,00 353,00 353,00

87 766 67-0012.RAO Okno plastové jednokřídlové vnitřní 850/1100 kus 1,00 5 757,00 5 757,00

88 7 Úprava stávajícího interiérového okna soubor 1,00 2 525,00 2 525,00

89 766 66-012 Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm dřevěné kus 1,00 9 176,00 9 176,00
Dveře protipožární dvoukřídlové šířky 160 cm dřevěné

90 766 66-0122.RA prosklené kus 1,00 46 255,00 46 255,00
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91 611-617-2 Dveře vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 110x197 kus 6,00 8 540,00 51 240,00

92 611-617-1 Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 110x197 kus 5,00 8 540,00 42 700,00

93 611-61712 Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 65x197 kus 4,00 5 252,00 21 008,00

94 611-617 Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 90x197 kus 2,00 4 535,00 9 070,00

95 611-61720 Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 80x197 kus 6,00 4 535,00 27 210,00

96 611-61716 Dveře vnitřní hladké plné 1 kř. 70x197 kus 3,00 4 535,00 13 605,00

97 611-61720 Dveře vnitřní vnitřní 2/3 sklo 1 kř. 80x197 kus 1,00 6 655,00 6 655,00

98 766 66-111 Montáž dveří do zárubně kus 29,00 360,00 10 440,00

99 766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku kus 29,00 260,00 7 540,00
Dveřní kování nerez, klika/koule dle pořadavků a výběru

100 549-1 investora kus 29,00 967,00 28 043,00
Kuchyňské linky dodávka a montáž 2xdřez ledn, hor.boč skříň,

101 8 zad panel, myč, m.č.319 ks 1,00 75 298,00 75 298,00
Kuchyňské línky dodávka a montáž 2xdřez lednice horni skříň,

102 9 zadní panel, atyp, m.č.315 ks 1,00 33 126,00 33 126,00

103 766 62-406 Montáž vnitřních žaluzií na dveře kus 7,00 289,00 2 023,00

104 429-53025.A Žaluzie do vnitř.prostorů 1250x800 na dveře kus 1,00 1 444,00 1 444,00

105 429-53026.A Žaluzie do vnitř.prostorů 1250x1000 na dveře kus 6,00 1 690,00 10 140,00

106 998 76-6103.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstrukce t 1,20 1 860,00 2 232,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 405 840,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
107 767 11-2812.R00 Demontáž stěn prosklených se dveřmi m2 13,88 297,00 4 121,62

3,05*2,3 7,02

3,05*2,25 6,86
Výroba a montáž kov. atypických konstrukci ocelové rámy,

108 767 99-5102.R00 zpevnění bouraných konstrukci kg 250,00 113,00 28 250,00

109 998 76-7103.ROO Přesun hmot pro zámečnické konstrukce t 0,45 1 055,00 474,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 32 846,37
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
110 771 10-121O.R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 7,64 39,00 297,96

;m.č.302

2,71 2,71

;m.č.303a

3,20 3,20

;m.č.304a

1,73 1,73

111 771 57-9790.R00 Příplatek za diagonální kladeni m2 7,64 50,00 382,00

;m.č.302

2,71 2,71

;m.č.303a

3,20 3,20

;m.č.304a

1,73 1,73

112 771 57-9795.R00 Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně m2 7,64 42,00 320,88

;m.č.302

2,71 2,71

;m.č.303a

3,20 3,20

;m.č.304a

1,73 1,73

113 771 57-5101.R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel m2 7,64 515,00 3 934,60

;m.č.302

2,71 2,71

;m.č.303a

3,20 3,20

;m.č.304a

1,73 1,73

114 1 Dlažba dle výběru investora m2 8,02 555,00 4 452,21

;m.č.302

2,71*1,05 2,85

;m.č.303a

3,20*1,05 3,36

;m.č.304a

1,73*1,05 1,82
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115 998 77-1103.ROO 

Celkem za
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 

771 Podlahy z dlaždic a obklady
t 0,70 451,00 315,70 

9 703,35
Díl: 776 Podlahy povlakové
116 776 10-1115.ROO Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 306,81 212,00 65 043,72

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.303

14,61 14,61

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.316

6 6,00

;m.č.317

10,52 10,52

;m.č.318

17,72 17,72

;m.č.319

11,35 11,35

;m.č.320

65,63 65,63

;m.č.321

23,68 23,68

;m.č.324a

7,87 7,87

;m.č.326

20,51 20,51

;m.č.327

20,65 20,65

;m.č.328

20,93 20,93

;m.č.329

20,79 20,79

;m.č.331

20,57 20,57

;m.č.332

9,44 9,44

117 776 10-1121.ROO Provedení penetrace podkladu m2 360,42 42,00 15 137,64

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.303

13,64 13,64

;m.č.304

14,52 14,52

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.317

16,84 16,84

;m.č.318

17,72 17,72

;m.č.319

11,35 11,35

;m.č.320

90,09 90,09

;m.č.324

12,08+3,52 15,60

;m.č.326

20,51 20,51
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118

119

1 2 0

776 51-1820.ROO

776 10-1121

776 40-1800.R00

;m.č.327

20,65

;m.č,328

20.93 

;m.č.329

20.79 

;m.č.331

20.57 

;m.č.332

9.43 

;m.č.330

31.24
Odstranění PVC lepeného s podložkou 

;m.č.331

20.57 

;m.č.332

9.43 

;m.č.325 

4

;m.č.324

11,97

;m.č.330

31.24 

;m.č.303

17.37

Příplatek za epoxidovou penetraci 

;m.č.301

13.38 

;m.č.303

13.64 

;m.č.304 

14,52 

;m.č.306 

5,32

;m.č.306a

6,16

;m.č.315

11,68
;m.č.317

16,84

;m.č.318

17,72

;m.č.319

11,35

;m.č.320

90,09

;m.č.324

12,08+3,52

;m.č.326

20,51

;m.č,327

20.65 

;m.č,328

20.93 

;m.č.329

20.79 

;m.č.331

20.57 

;m.č.332

9.43 

;m.č.330

31.24
Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 

;m.č.331

2*(6,05+3,40)-0,8-1,1 

;m.č.332
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m2

m2

20,65

20.93

20.79

20.57

9.43

31.24

94.58

20.57

9.43 

4,00

11,97

31.24

17.37 

360,42

13.38

13.64 

14,52

5,32

6,16

11,68

16,84

17,72

11,35

90,09

15,60

20,51

20.65

20.93

20.79

20.57

9.43

31.24 

88,06

17,00

6 147,70

14 416,80

792,54



2*(6,05+1,7)-0,8 14,70

;m.č.325

2,4+1,5+0,9 4,80

;m.č.324

2*(6,05+1,88)-2*0,9 14,06

;m.č.303

2*(3,45+5,1)-1,1 16,00

;m.č.330

2*(6,05+5,25)-1,1 21,50

Svařováni povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně
121 776 99-4111.RT1 svařovací šňůry PVC 1179 m 650,00 32,00

1 2 2 776 Vyrovnání podlah samoníveleční hmotou tl. 3mm m2 360,42 157,00

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.303

13,64 13,64

;m.č.304

14,52 14,52

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.317

16,84 16,84

;m.č.318

17,72 17,72

;m.č.319

11,35 11,35

;m.č.320

90,09 90,09

;m.č.324

12,08+3,52 15,60

;m.č.326

20,51 20,51

;m.č.327

20,65 20,65

;m.č.328

20,93 20,93

;m.č,329

20,79 20,79

;m.č.331

20,57 20,57

;m.č.332

9,43 9,43

;m.č.330

31,24 31,24

123 776 51-1000.ROO Lepení povlakových podlah z pásů pryžových m2 360,42 154,00

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.303

13,64 13,64

;m.č.304

14,52 14,52

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.317

16,84 16,84

;m.č.318

17,72 17,72

;m .č.3 i9  Stránka 7 z 18
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11,35 11,35

;m.č.320

90,09 90,09

;m.č.324

12,08+3,52 15,60

;m.č.326

20,51 20,51

;m.č.327

20,65 20,65

;m.č,328

20,93 20,93

;m.č.329

20,79 20,79

;m.č.331

20,57 20,57

;m.č.332

9,43 9,43

;m.č.330

31,24 31,24

124 284-12300.4 Podlahovina PVC dle výběru investora m2 346,82 837,00

;m.č.301

13,38*1,05 14,05

;m.č.303

13,64*1,05 14,32

;m.č.306

5,32*1,05 5,59

;m.č.306a

6,16*1,05 6,47

;m.č.315

11,68*1,05 12,26

;m.č.317

16,84*1,05 17,68

;m.č.318

17,72*1,05 18,61

;m.č.319

11,35*1,05 11,92

;m.č.320

90,09*1,05 94,59

;m.č.326

20,51*1,05 21,54

;m.č.327

20,65*1,05 21,68

;m.č.328

20,93*1,05 21,98

;m.č.329

20,79*1,05 21,83

;m.č.331

20,57*1,05 21,60

;m.č.332

9,43*1,05 9,90

;m.č.330

31,24*1,05 32,80

125 284-12300.5 Podlahovina PVC dle výběru investora m.č.304, protiskluzová m2 15,25 938,00

;m.č.304

1,05*14,52 15,25

126 284-12300.5 Podlahovina PVC dle výběru investora m.č.324, antistatická m2 16,38 938,00

;m.č.324

(12,08+3,52)*1,05 16,38

127 5 Odmaštěni podlah m2 360,42 55,00

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.303

13’64 Stránka 8 z 18 13,64

290 284,16

14 300,75

15 364,44

19 823,10



;m.č.304

14,52 14,52

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.317

16,84 16,84

;m.č.318

17,72 17,72

;m.č.319

11,35 11,35

;m.č.320

90,09 90,09

;m.č.324

12,08+3,52 15,60

;m.č.326

20,51 20,51

;m.č.327

20,65 20,65

;m.č.328

20,93 20,93

;m.č.329

20,79 20,79

;m.č.331

20,57 20,57

;m.č.332

9,43 9,43

;m.č.330

31,24 31,24

Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně
128 776 42-1100.RU1 dodávky soklíku PVC m 333,20 59,00 19 658,80

;m.č.301

17,05-0,8 16,25

;m.č.303

17,65-1,1 16,55

;m.č.306

9,82-0,9 8,92

;m.č.306a

10,33-0,9 9,43

;m.č.315

13,7-1,1-0,8 11,80

;m.č.317

17,0-0,8*2 15,40

;m.č.318

17,25 17,25

;m.č.319

13,6-1,1 12,50

;m.č.320

84,75-0,7*2-0,8*6-0,9*2-1,1 *12-1,6 61,95

;m.č.324

16,55+7,45-2*2,25-2*0,8 17,90

;m.č.326

18,95-1,1 17,85

;m.č.327

19-1,1 17,90

;m.č.328

19,1-1,1 18,00

;m.č.329

19,05-1,1 17,95

;m.č.331

20,2-1,1-0,8 18,30

;m.č.332

14,5-0,8*2 Stránka 9 z 18 12,90



;m.č.330

23,6-1,1 22,50

;m.č.304

17,05-1,1+2*1,6+0,7 19,85

129 7 Vytažení fabionů u podlahy I m 333,20 164,00 54 644,80

;m.č.301

17,05-0,8 16,25

;m.č.303

17,65-1,1 16,55

;m.č.306

9,82-0,9 8,92

;m.č.306a

10,33-0,9 9,43

;m.č.315

13,7-1,1-0,8 11,80

;m.č.317

17,0-0,8*2 15,40

;m.č.318

17,25 17,25

;m.č.319

13,6-1,1 12,50

;m.č.320

84,75-0,7*2-0,8*6-0,9*2-1,1*12-1,6 61,95

;m.č,324

16,55+7,45-2*2,25-2*0,8 17,90

;m.č.326

18,95-1,1 17,85

;m.č,327

19-1,1 17,90

;m.č,328

19,1-1,1 18,00

;m.č.329

19,05-1,1 17,95

;m.č.331

20,2-1,1-0,8 18,30

;m.č.332

14,5-0,8*2 12,90

;m.č.330

23,6-1,1 22,50

;m.č.304

17,05-1,1+2*1,6+0,7 19,85

130 979990002 Odvoz a likvidace PVC, včetně poplatku za skládku t 0,15 21 712,00 3 256,80

131 775 98-1112.ROO Líšta přechodová D+M m 12,00 283,00 3 396,00

132 998 77-6103.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové t 1,61 6 509,00 10 479,49

Celkem za 776 Podlahy povlakové 665 637,35
Díl: 781 Obklady keramické
133 781 10-1210.ROO Penetrace podkladu pod obklady m2 182,22 39,00 7 106,66

;m.č.301

2*2 4,00

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 14,56

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1*0,3 14,99

;m.č.304

2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 34,67

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 10,70

;m.č.306a

2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 22,50

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 28,78

;m.č.317

2,0*2,0 4,00

;m.č.322

0,5*1,8 0,90
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134 597-81370.7

135 781 41-9700.ROO

136 781 41-9706.ROO

;m.č.324

2,2*7,6 16,72

;m.č.325

0,5*1,8 0,90

;m.č.326

0,5*1,8 0,90

;m.č.327

0,5*1,8 0,90

;m.č,328

0,5*1,8 0,90

;m.č,329

0,5*1,8 0,90

;m.č.330

0,5*1,8 0,90

;chodba

25 25,00

Obkládačka dle výběru investora | m2 191,33 555,00 106 189,87

157,222*1,05 165,08

25*1,05 26,25

Příplatek za diagonální kladení | m2 182,22 67,00 12 208,87

;m.č.301

2*2 4,00

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 14,56

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1*0,3 14,99

;m.č.304

2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 34,67

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 10,70

;m.č.306a

2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 22,50

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 28,78

;m.č.317

2,0*2,0 4,00

;m.č.322

0,5*1,8 0,90

;m.č.324

2,2*7,6 16,72

;m.č.325

0,5*1,8 0,90

;m.č.326

0,5*1,8 0,90

;m.č.327

0,5*1,8 0,90

;m.č.328

0,5*1,8 0,90

;m.č.329

0,5*1,8 0,90

;m.č.330

0,5*1,8 0,90

;chodba

25 25,00

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 182,22 35,00 6 377,77

;m.č.301

2*2 4,00

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 14,56

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1 *0,3 14,99

;m.č.304

2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 34,67

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 10,70

;m.č.306a
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2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 22,50

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 28,78

;m.č.317

2,0*2,0 4,00

;m,č.322

0,5*1,8 0,90

;m.č.324

2,2*7,6 16,72

;m.č.325

0,5*1,8 0,90

;m.č.326

0,5*1,8 0,90

;m.č.327

0,5*1,8 0,90

;m.č.328

0,5*1,8 0,90

;m.č.329

0,5*1,8 0,90

;m.č.330

0,5*1,8 0,90

;chodba

25 25,00

137 781 41-970 Příplatek za vícebarevné provedení | m2 

;m.č.301 

2*2

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1*0,3 

;m.č.304

2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 

;m.č.306a

2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 

;m.č.317 

2,0*2,0 

;m.č.322 

0,5*1,8 

;m.č.324 

2,2*7,6 

;m.č.325 

0,5*1,8 

;m.č.326 

0,5*1,8 

;m.č.327 

0,5*1,8 

;m.č.328 

0,5*1,8 

;m.č.329 

0,5*1,8 

;m.č.330 

0,5*1,8 

;chodba 

25

182,22

4.00 

14,56 

14,99 

34,67 

10,70 

22,50 

28,78

4.00 

0,90

16,72

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

0,90

25,00

97,00

138 781 47-5111.R00 Obklad vnítřní stěn keramický, do tmele pouze montáž | m2 

;m.č.301 

2*2

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1 *0,3 

;m.č.304

182,22

4,00

14,56

14,99

439,00
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2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 34,67

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 10,70

;m.č.306a

2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 22,50

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 28,78

;m.č.317

2,0*2,0 4,00

;m.č.322

0,5*1,8 0,90

;m.č.324

2,2*7,6 16,72

;m.č.325

0,5*1,8 0,90

;m.č.326

0,5*1,8 0,90

;m.č.327

0,5*1,8 0,90

;m.č.328

0,5*1,8 0,90

;m.č.329

0,5*1,8 0,90

;m.č.330

0,5*1,8 0,90

;chodba

25 25,00

139 781 10-1141.ROO Hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 182,22 486,00 88 559,89

;m.č.301

2*2 4,00

;m.č.302

2,2*(2*1,5+2*1,85)-0,7*2,0-0,25*1,2+0,4*1,2+0,4*2*1,3 14,56

;m.č.303a

2,2*(2*1,90+2*1,75)-0,7*2,0+1,1 *0,3 14,99

;m.č.304

2,2*(2*3,3+2*5,08)-1,1*2,0 34,67

;m.č.304a

2,2*2*(1,0+1,75)-0,7*2,0 10,70

;m.č.306a

2,2*(2*2,0+2*3,2)-0,8*2,0-1,2*0,25+0,4*1,2+0,4*2*1,3 22,50

;m-č-315

2,2*2*(3,65+3,20)-1,1 *2-0,8*2-2*1,2*0,25+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,3 28,78

;m.č.317

2,0*2,0 4,00

;m.č.322

0,5*1,8 0,90

;m.č.324

2,2*7,6 16,72

;m.č.325

0,5*1,8 0,90

;m.č.326

0,5*1,8 0,90

;m.č.327

0,5*1,8 0,90

;m.č,328

0,5*1,8 0,90

;m.č.329

0,5*1,8 0,90

;m.č.330

0,5*1,8 0,90

;chodba

25 25,00

140 711 21-2602.ROO Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 68,00 160,00 10 880,00

141 998 78-1103.ROO Přesun hmot pro obklady keramické t 3,70 451,00 1 668,70

Celkem za 781 Obklady keramické 330 662,76
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Díl:
142

783
783 12-2210 

Celkem za

Nátěry
Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email zárubně 

9

783 Nátěry

ks 9.00

9.00

454,00 4 086,00 

4 086,00
Díl: 784 Malby
143 784 19-1201 .ROO Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x strop m2 454,74 19,00 8 640,06

;m.č.301

13,38 13,38

;m.č.302

2,72 2,72

;m.č.303

13,67 13,67

;m.č.303a

3,20 3,20

;m.č.304

14,52 14,52

;m.č.304a

1,73 1,73

;m.č.306

5,32 5,32

;m.č.306a

6,16 6,16

;m.č.307

3,90 3,90

;m.č.308

1,85 1,85

;m.č.309

1,24 1,24

;m.č.310

1,24 1,24

;m.č.311

1,33 1,33

;m.č.312

1,33 1,33

;m.č.313

3,88 3,88

;m.č.314

4,96 4,96

;m.č.315

11,68 11,68

;m.č.317

16,84 16,84

;m.č.318

17,72 17,72

;m.č.319

11,35 11,35

;m.č.320

90,09 90,09

;m.č.322

20,99 20,99

;m.č.323

19,83 19,83

;m.č.324

12,08+3,52 15,60

;m.č.325

26,08 26,08

;m.č.326

20,51 20,51

;m.č.327

20,65 20,65

;m.č.328

20,93 20,93

;m.č.329

20,79 20,79

;m.č.330

31,24 31,24

Stránka 14 z 18



144 784 19-5222.ROO

;m.č.331

20,57

;m.č.332

9,44
Malba tekutá Primalex Plus, barva, 2 x strop

;m.č.301

13,38

;m.č.302

2.72 

;m.č.303

13.67 

;m.č.303a 

3,20 

;m.č.304 

14,52 

;m.č.304a

1.73

;m.č.306

5.32

;m.č.306a

6,16

;m.č.307

3,90

;m.č.308

1,85

;m.č.309

1.24

;m.č.310

1.24

;m.č.311

1.33

;m.č.312

1.33

;m.č.313

3,88

;m.č.314

4,96

;m.č.315

11.68 

m.č.317 

16,84 

;m.č.318 

17,72 

;m.č.319 

11,35 

;m.č.320 

90,09 

;m.č.322 

20,99 

;m.č.323 

19,83 

;m.č.324 

12,08+3,52 

;m.č.325 

26,08 

;m.č.326 

20,51 

;m.č.327 

20,65 

m.č.328 

20,93 

;m.č.329 

20,79 

;m.č.330

31.24 

;m.č.331

m2

20,57

9,44

454,74

13,38

2.72

13.67 

3,20

14,52

1.73

5.32 

6,16 

3,90 

1,85

1.24

1.24

1.33

1.33 

3,88 

4,96

11.68 

16,84 

17,72 

11,35 

90,09 

20,99 

19,83 

15,60 

26,08 

20,51 

20,65 

20,93 

20,79 

31,24
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20,57 20,57

;m.č,332

9,44 9,44

Malba disperzní, penetrace 1 x, malba v barvě 2x malba bílá,
1 4 5 784 45-0077.RAO 30% v barvě 2x m2 1 245,09 65,00

;m.č.301

17,05*3,05-0,8*2-1,2*1,75+0,4*1,2+2*0,4*1,75 50,18

;m.č.302

6,7*0,85 5,70

;m.č.303

17,65*3,05-1,1 *2-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2‘ 2*0,4*1,75 51,19

;m.č.303a

6,4*0,85 5,44

;m.č.304

17,05*0,85 14,49

;m.č.304a

4,6*0,85+2*0,4*1,2+2‘ 2*0,4*1,75 7,67

;m.č.306

9,82*3,05-0,9*2,0-1,1*2,0 25,95

;m.č.306a

10,33*0,85+0,4*1,2+2*0,4*1,75 10,66

;m.č.307

9,8*0,85 8,33

;m.č.308

5,6*0,85 4,76

;m.č.309

4,5*0,85 3,83

;m.č.310

4,5*0,85 3,83

;m.č.311

4,7*0,85 4,00

;m.č.312

4,7*0,85 4,00

;m.č.313

9,2*0,85 7,82

;m.č.314

11,35*3,05 34,62

;m.č.315

13,7*0,85 11,65

;m.č.317

17,0*3,05-0,8*2,0*2-3*1,2*1,75+3*0,4*1,2+3*2*0,4*1,75 47,99

;m.č.318

17,25*3,05-3*1,2*1,75+3*0,4*1,2+3*2*0,4*1,75 51,95

;m.č.319

13,6*3,05-2*1,2*1,75-1,1 *2,0+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 38,84

;m.č.320

84,75*3,05-0,7*2,0*2-0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-1,1*2,0*12-1,6*2,0 212,89

;m.č.322

21,5*3,05-0,8*2,0-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 63,54

;m.č.323

19,05*3,05 58,10

;m.č.324

(16,55+7,45)*3,05-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 72,76

-2*0,8*2-1,53*1,2-0,85*1,1 -5,97

;m.č.325

21,96*3,05-1,0*2,0-0,8*2,0-0,85*1,1 62,44

-1,2*1,75-0,8*2,0+2*0,4*1,2+2*0,4*2*1,75 0,06

;m.č.326

18,95*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 54,82

;m.č.327

19,0*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 54,97

;m.č.328

19,1 *3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 55,28

;m.č.329

19,05*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 55,13

;m.č.330

23,6*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4 ’S 9 S l ® 1 lS ,Ž1 ,f§ 69,00

80 931,16



146 784 40-2801.ROO

;m.č.331

20,2*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

;m.č,332

14,5*3,05-0,8*2*2,0-1,375*1,75+0,4*1,375+2*0,4*1,75 
Odstranění malby oškrábáním v místností H do 3,8 m 

;m.č.301

17,05*3,05-0,8*2-1,2*1,75+0,4*1,2+2*0,4*1,75

;m.č.302

6,7*0,85

;m.č.303

17,65*3,05-1,1 *2-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75

;m.č.303a

6,4*0,85

;m.č.304

17,05*0,85

;m.č.304a

4,6*0,85+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 

;m.č.306

9,82*3,05-0,9*2,0-1,1*2,0

;m.č.306a

10,33*0,85+0,4*1,2+2*0,4*1,75 

;m.č.307 

9,8*0,85 

;m.č.308 

5,6*0,85 

;m.č.309 

4,5*0,85 

m.č.310 

4,5*0,85 

;m.č.311 

4,7*0,85 

;m.č.312 

4,7*0,85 

;m.č.313 

9,2*0,85 

;m.č.314 

11,35*3,05 

m.č.315 

13,7*0,85 

;m.č.317

17,0*3,05-0,8*2,0*2-3*1,2*1,75+3*0,4*1,2+3*2*0,4*1,75 

;m.č.318

17,25*3,05-3*1,2*1,75+3*0,4*1,2+3*2*0,4*1,75 

;m.č.319

13,6*3,05-2*1,2*1,75-1,1 *2,0+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 

;m.č.320

84,75*3,05-0,7*2,0*2-0,8*2,0*6-0,9*2,0*2-1,1*2,0*12-1,6*2,0

m.č.322

21,5*3,05-0,8*2,0-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 

m.č.323 

19,05*3,05 

m.č.324

(16,55+7,45)*3,05-2*1,2*1,75+2*0,4*1,2+2*2*0,4*1,75 

-2*0,8*2-1,53*1,2-0,85*1,1 

m.č.325

21,96*3,05-1,0*2,0-0,8*2,0-0,85*1,1 

-1,2*1,75-0,8*2,0+2*0,4*1,2+2*0,4*2*1,75 

m.č.326

18,95*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

m.č.327

19,0*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

m.č.328

19,1 *3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

m.č.329

19,05*3,05-1,1 *2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

m.č.330
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m2

58,63

40,57 

1 245,09

50.18 

5,70

51.19 

5,44

14,49

7,67

25.95 

10,66

8,33

4,76

3.83

3.83

4.00

4.00 

7,82

34,62

11,65

47,99

51.95 

38,84

212,89

63,54

58,10

72,76

-5,97

62,44

0,06

54,82

54,97

55,28

55,13

27 392,08



147 3

Celkem za

23,6*3,05-1,1*2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

;m.č.331

20,2*3,05-1,1*2,0-2*1,75*1,325+2*0,4*1,325+2*2*0,4*1,75 

;m.č.332

14,5*3,05-0,8*2*2,0-1,375*1,75+0,4*1,375+2*0,4*1,75

Grafika - malba na stěnách 

784 Malby
soubor

69,00

58,63

40,57

1,00 95 922,00 95 922,00 

230 165,42
Díl:

151
152
153
154

795

4

16

6

17

Celkem za

Vzduchotechnika

TD 250/100 SILENT ultra tichý ventilátor do vlhkého prostředí 

Spiro potrubí DN150 včetně tvarovek 

Zpětná klapka kruhové potrubí 150 

Montáž VZT zařízení

795 Vzduchotechnika

soubor

m

ks

soubor

1,00

12,00

1,00

1,00

5 898,00

520.00

299.00 

11 685,00

5 898,00

6 240,00 

299,00

11 685,00

24 122,00
Díl:

155

901

18

Celkem za

Stavební výpomoce
Stavební výpomoc HSV pro řemesla zazdívání a zapravení 
drážek

901 Stavební výpomoce
kpl 1,00 35 800,00 35 800,00 

35 800,00
Díl:

156

902

1

Celkem za

Veškeré výměry jsou převzaty z programu AutoCAD a
ArchiCAD

902
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Čestné prohlášení pro uplatnění reverse charge

Toto prohlášení slouží jako podklad ke stanovení oprávněnosti uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti 

při poskytování stavebních nebo montážních prací dle §92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění p.p.

Společnost: 

IČO :

DIČ :

Se sídlem : 

Zastoupená :

Město Boskovice

00279978

CZ00279978

Masarykovo nám. 4/2, 680 18, Boskovice 

Bc. Hanou Nedomovou, starostkou

Prosím označte správnou variantu:

Plátce DPH : ANO d )  Registrační číslo k DPH: CZ00279978

Čestně prohlašuji, že přijaté plnění od společnosti STAVKOM, spol. s r.o. IČ 41604041 

za provedené dílo NB - Stavební úpravy a interiér dětského odd. II.

NE

BUDE □  NEBUDE 

použito zcela nebo z části pro ekonomickou činnost společnosti, tedy jako plnění, 

které je  předmětem daně a podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

V Boskovicích dne 26.08.2016

Poučení:

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní pouze mezi plátci DPH a to při poskytnutí plnění v tuzemsku (místo plnění je v ČR). Uvedený 
režim je  tedy povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku 
jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije pokud plátce poskytuje stavební 
nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH. Jde-li o podmínku plnění mezí plátci, předpokladem pro povinnost použít režim 
přenesení daňové povinnosti je  skutečnost, že tyto osoby při uskutečnění daného plnění vystupují jako osoby povinné k dani, tj. v rámci své 
ekonomické činnosti. U stavebních prací jde pak zejména o to, že osoba, která zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba 
povinná k dani. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které 
není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že 
plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu. Obdobně se neuplatní režim přenesení daňové povinnost pokud např. obec 
pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s je jí činností při výkonu veřejné správy, pří níž se nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 
odst. 3 zákona o DPH). Pokud je plnění třeba í jen z části přijímáno pro více účelů, například pro soukromou potřebu plátce a pro jeho 
ekonomickou činnost nebo pro smíšené účely veřejnoprávních a neziskových subjektů, přičemž část je  pro účely, kdy příjemce vystupuje jako 
osoba povinná k dani, půjde o plnění podléhající celkově režimu přenesení daňové povinnosti. Pro případy, kdy příjemce stavebních a 
montážních prací poskytnutých v tuzemsku je sice český neplátce, ale jde o osobu registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční 
osobu, je  nutné upozornit na ust. § 94 odst. 16 zákona o DPH. Podle tohoto platí, že takováto osoba registrovaná k dani v jiném členském státě 
nebo zahraniční osoba povinná k dani, se coby příjemce tuzemských plnění zahrnovaných pod režim přenesení daňové povinnosti stává ze 
zákona českým plátcem a to již  dnem poskytnutí předmětného plnění.

1




