



- ETAPIZACE STAVBY
- ZREKONSTRUOVANÉ KOUPELNY
  - I. ETAPA ÚPRAV
  - II. ETAPA - NEOZNAČENÉ BYTY

**POZNÁMKA**

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.

PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ.

POLOHU VYÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍPUSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.

PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU

USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESY A STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPRCHOVÉ VANIČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚRIT!!!

VED. PROJEKTU	VYPRACOVALA	Ing. Monika Ošlejšková Bílková 2500/73 680 01 Boskovice IČO: 76213145 gsm: 608 623 068 Monika.Oslejskova@seznam.cz		
Ing. Ilona Janíková	Ing. Monika Ošlejšková			
INVESTORKA	MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE			
STAVBA	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE		FORMÁT	4A4
			DATUM:	PROSINEC 2023
OBJEKT	D.1.4 Zdravotně technické instalace		STUPEŇ	DPS
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	64/2023
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS PODKROVÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		1:50	5	