



POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK.
2. DEMONTÁŽ OSVĚTLIOVACÍCH TĚLES, ZASUVKĚK, VYPÍNAČŮ, ... – CENIT V RÁMCI ELEKTRO.
3. DEMONTÁŽ KOUPELNOVÝCH SKŘÍŇEK, MADEL U SPRCHY A WC.
4. DEMONTÁŽ SANITY (WC, UMÝVADLA,...) CENIT V RÁMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO OKLIDOVÝCH KOMOR A SKLADŮ NA KONCI CHODBY.
6. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ.
7. DEMONTÁŽ DVEŘÍ A VYBOURÁNÍ ZARUBNÍ A PŘÍČEK Z KOUPELEN DO CHODBY.
8. VYBOURÁNÍ KRÁTKÉ PŘÍČKY U KUCHYNĚ.
9. STRŽENÍ PVC V PŘEDSÍSNÍCH A POKOJÍCH VČ. SOKLIKU PVC.
10. ODBOURÁNÍ OBLADU U KUCHYŇSKÝCH LINEK, OBLAD KOUPELNY.
11. VYBOURÁNÍ PODLAH V KOUPELNÁCH – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
12. VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU DO ŠACHET – BOURAT POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
13. OŠKŮRABÁNÍ MALEB V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH.
- 14.

UPOZORNĚNÍ

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU BYL PŮVODNÍ PROJEKT STAVBY STARŠÍ Z ROKU 2019. LOKALNĚ BYLY OVĚŘENY ROZMĚRY NĚKOLIKA KOUPELEN. BĚHEM REALIZACE MOHOU BYT ZJIŠTĚNY DROBNÉ ROZMĚROVÉ DISPROPORCE.

ETAPIZACE STAVBY

- I. ETAPA ÚPRAV REALIZOVÁNO

LEGENDA HMOT/ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE
- II. ETAPA ÚPRAV NÁVRH ŘEŠENÍ
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

±0,00=

Zodp. projektant:		Ing. Irena Janíková		Kreslil:		Ing. Irena Janíková	
Vyraboval:		Ing. Irena Janíková		Měřítko:		1:50	
Místo stavby:		k. ú. BOSKOVCE		Formát:		3A4	
Investor:		MĚSTO BOSKOVCE, MASARYKOVÁ NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVCE		Datum:		12./2024	
Acce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č.p. 19, BOSKOVCE		Účel:		DPS	
Objekt:		II. ETAPA		Čís. výřezu:		14	
Obsah výkresu:		PŮDORYS PODKROVÍ		Měřítko:		1:50	
Stávající stav - BOURACÍ PRÁCE							