

### POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK.
2. DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES, ZÁSUVEK, VYPÍNAČŮ, ... – CENIT V RÁMCI ELEKTRO.
3. DEMONTÁŽ KOUPELNOVÝCH SKŘÍŇEK, MADEL U SPRCHY A WC.
4. DEMONTÁŽ SANITY (WC, UMÝVADLA,...) CENIT V RÁMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO POKOJŮ.
6. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL DO ÚKLIDOVÝCH KOMOR A SKLADŮ NA KONCI CHODBY.
7. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ.
8. DEMONTÁŽ DVEŘÍ A VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ A PŘÍČEK Z KOUPELEN DO CHODBY.
9. VYBOURÁNÍ KRÁTKÉ PŘÍČKY U KUCHYNÍ.
10. STRŽENÍ PVC V PŘEDSÍŇÍCH A POKOJÍCH VČ. SOKLIKU PVC.
11. ODBOURÁNÍ OBKLADU U KUCHYŇSKÝCH LINEK, OBKLAD KOUPELNY.
12. VYBOURÁNÍ PODLAH V KOUPELNÁCH – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
13. VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU DO ŠACHET – BOURAT POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
14. OŠKRÁBÁNÍ MALEB V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH.

### UPOZORNĚNÍ

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU BYL PŮVODNÍ PROJEKT STAVBY STARO Z ROKU 2019. LOKÁLNĚ BYLY OVĚŘENY ROZMĚRY NĚKOLIKA KOUPELEN. BĚHEM REALIZACE MOHOU BYT ZJIŠTĚNY DROBNÉ ROZMĚROVÉ DISPROPORCE.

### ETAPIZACE STAVBY

 I. ETAPA ÚPRAV  
REALIZOVANO


 II. ETAPA ÚPRAV  
NÁVRH ŘEŠENÍ

### LEGENDA HMOT/ZNAČENÍ

 STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

 BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

±0,00=

<b>Zodp. projektant:</b>		Ing. Iľona Janířková		<b>Kreslil:</b>		Ing. Iľona Janířková	
<b>Vypracoval:</b>							
<b>Místo stavby:</b>		k. ú. BOSKOVICE					
<b>Investor:</b>		MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVY NAM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE					
<b>Alce:</b>		 <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č.p. 19, BOSKOVICE II. ETAPA</b>		<b>Formát:</b>		2A4	<b>Čís. kopie:</b>
<b>Objekt:</b>				<b>Datum:</b>		12/2024	
				<b>Účel:</b>		DPS	
<b>Obsah výkresu:</b>		<b>PŮDORYS PP</b>		<b>Měřítko:</b>		2A4	<b>Čís. výkresu:</b>
		<b>STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE</b>					<b>10</b>