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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.  Údaje o stavbě 

1.1.1. Název stavby 

REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 

1.1.2. Místo stavby 

Katastrální území:   KN Boskovice 

Parcely:                                                          viz. seznam v příloze E.2. Majetkoprávní vztahy 

Obec:     Boskovice 

Obec s rozšířenou působností:  Boskovice 

Okres:     Blansko 

Kraj:     Jihomoravský kraj 

Vodní tok:    Pramenná oblast bezejmenného vodního toku 

Číslo hydrologického pořadí:  4 – 15 – 02 – 0410 – 0 – 00 

IDVT:     10195644 

Správce vodního toku:   Povodí Moravy, s.p., provoz Blansko 

Správce povodí:    Povodí Moravy, s.p. 

1.1.3. Předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektu je záměr investora vybudovat přírodě blízký vodní prvek, mokřad s tůněmi s navazující 

revitalizací pozemků vhodnými opatřeními jako neprůtočné tůně, vhodná výsadba druhově místních dřevin apod. 

Případnou revitalizací území vznikne významný vodní krajinný prvek, který danou lokalitu obohatí. Navržené 

přírodě blízké vodní plochy výrazně zvýší retenční schopnost krajiny a pozitivně ovlivní vodní bilanci v lokalitě. 

Navrhovanými úpravami dojde k významnému posílení biodiverzity, a vodní plochy tak budou představovat 

významný prvek ekologické stability krajiny, posílí retenci vody v krajině, zpomalení odtoku povrchové vody 

z povodí a v neposlední řadě zvýší estetickou přitažlivost celé okolní krajiny. 

Jedná se o novostavbu a stavbu trvalého charakteru. 
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1.2. Údaje o vlastníkovi 

1.2.1. Vlastník díla 

Město Boskovice 

Masarykovo náměstí 4/2 

680 01 Boskovice 

1.2.2. Identifikační údaje vlastníka díla 

Město Boskovice 

Statutární zástupce:   starostka Ing. Arch. Jana Syrovátková 

IČO:     00279978 

Telefon:     +420 516 488 600 

Email:     epodatelna@boskovice.cz 

1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

1.3.1. Projektant 

Jméno:     Ing. Vít Pučálek 

Sídlo:     Trpín 151 

     569 74 Trpín 

IČO:     04373863 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Vít Pučálek 

Kontaktní osoba:    Ing. Vít Pučálek 

Telefon:     +420 737 367 558 

Email:     vit.pucalek@email.cz 

 

Hlavní projektant:    Ing. Vít Pučálek 

Osvědčení o autorizaci:   1005966 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

SO 00 Vedlejší rozpočtové náklady 

SO 01 Tůň č. 1 – dolní 

SO 02 Tůň č. 2 – horní 

SO 03 Tůň č. 3 – severní 

SO 04 Chodníky 

SO 05 Vegetační úpravy 

SO 06 Altán 

SO 07 Terénní úpravy 

 

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

(1.) Geodetické zaměření stávajícího stavu 

(2.) Data ČHMÚ 

(3.) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, 1 : 5 000 

(4.) Snímky katastrální mapy 

(5.) Terénní průzkum 

(6.) Vyjádření jednotlivých účastníků řízení 

(7.) Fotodokumentace 

(8.) Vodohospodářské stavby – Veselý 2004 

(9.) Vodní hospodářství krajiny – Šálek 1997 

(10.) Hydraulika a hydrologie – Jandora, Stara, Starý 2002 

(11.) údaje ČHMÚ 

(12.) Vodní hospodářství krajiny – Petr Doležal 2006 

(13.) Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 

(14.) Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

(15.) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších 

předpisů 

(16.) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 

(17.) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

(18.) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

(19.) Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů 
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(20.) Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, ve znění pozdějších předpisů 

(21.) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 

(22.) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

(23.) Vyhláška č. 13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů 

(24.) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů  

(25.) Vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavbu 

(26.) Vyhláška č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

(27.) ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, listopad 2011 

(28.) ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními, 

březen 2000 

(29.) ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb 

(30.) ČSN EN ISO 12944-1 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy 

(31.) ČSN EN 13 383 – 1 a – 2 (ČSN 72 1507) Kámen pro vodní stavby 

(32.) ČSN EN 13 670-1 Provádění betonových konstrukcí 

(33.) ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin 

(34.) ČSN EN 206-1 Beton 

(35.) ČSN EN 998-2 Specifikace malt pro zdivo 

(36.) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

(37.) ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

(38.) ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

(39.) ČSN 27 8400 - Stroje pro stavební a zemní práce 

(40.) ČSN 33 2000 soubor norem 

(41.) ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN 

(42.) ČSN 42 0139 - Ocel pro výztuž do betonu - svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká. 

(43.) ČSN EN 50 110 soubor norem 

(44.) ČSN EN 62305 soubor norem 

(45.) ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

(46.) ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení, leden 1969 

(47.) ON 72 1861 Lomový kámen 

(48.) ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely 

(49.) ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

(50.) ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

(51.) ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

(52.) ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 



REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 
A. Průvodní zpráva 

10 | S t r á n k a  
 

(53.) ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

(54.) ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

(55.) ČSN 73 3050 Zemní práce 

(56.) ON 73 6821 Opevňování koryt 

(57.) ČSN 73 6126 Stavba vozovek, nestmelené vrstvy 

(58.) ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

(59.) ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

(60.) ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

(61.) ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

(62.) TNV 75 2103 Úpravy řek, červenec 1998 

(63.) TNV 75 2303 Jezy a stupně, červenec 1998 

(64.) ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod, 1997 

(65.) ČSN 75 2340 Navrhování přehrad – hlavní parametry a vybavení, 2004 

(66.) TNV 75 2102 Úprava potoků 

(67.) ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží 

(68.) ČSN 75 2931 Povodňové plány 

(69.) ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží 

(70.) ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodních 

(71.) ČSN 75 2310 Sypané hráze 

(72.) ČSN 75 2415 Suché nádrže 

(73.) ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 

při stavebních pracích 

 

 

Vypracoval:       Ing. Vít Pučálek 

        Tel.: +420 737 367 558 

        Email: vit.pucalek@email.cz
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1.  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěného území a nezastavěného 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Projekt řeší revitalizaci území v KN Boskovice. Lokalita je pramennou oblastí pro bezejmenný  přítok řeky Svitavy. 

Ze severní strany je lokalita lemována silnicí II/150 Boskovice – Mladkov (za silnicí se nachází Vinohrádky), z jižní 

a západní strany je lokalita lemována cyklostezkou. Z východní strany se nachází stávající zahrada s vodní plochou 

– mokřadem. 

 

 

Lokalita se nachází v extravilánu obce, na východě cca 200 m od obchodní zóny v Boskovicích východně přes 

cyklostezku se nachází lokalita s výstavbou rodinných domů. V současné době jsou pozemky uvažované pro 

revitalizaci vedeny v katastru nemovitostí jako orná půda nebo trvalý travní porost. Pozemky nejsou 

v současnosti zemědělsky využívané. 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňující změnu v užívání stavby 

Dle platného územního plánu se jedná o tyto pozemky:  

Daná lokalita se nacházi v KN Boskovice Níže jsou uvedeny výpisy z územního plánu obce: 

Město Boskovice 
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PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZEMĚDĚLSKÉ – NSz  

HLAVNÍ VYUŽITÍ  

Plochy s víceúčelovým využitím, jednotlivé funkce jsou ve vzájemně rovnocenném postavení, přírodní 

ekosystémy jsou využívány kompromisně, což limituje intenzivní formy produkčních a komerčních činností. 

PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- pozemky neintenzivní zemědělské výroby – pastviny, louky, orná půda, sady, zahrady, vinice, rozptýlená zeleň, 

vodní plochy  

- územní systém ekologické stability (ÚSES) včetně interakčních prvků  

- pozemky pro rekreační využívání přírodního potenciálu např. pohyb v přírodě, rekreačních louky…  

- pozemky dopravní a technické infrastruktury, liniové stavby dopravní a technické infrastruktury  

- účelové komunikace s převažujícím rekreačním využitím (např. komunikace pro pěší a cyklisty, pro jízdu s 

potahem, na koni a pro jízdu na lyžích a na saních)  

- pozemky přirozených a přírodě blízkých ekosystémů pro zachování ekologické stability území – ÚSES 

- opatření přispívající k vyšší retenci krajiny, zachycení přívalových dešťů, protipovodňová a protierozní opatření, 

revitalizace vodních toků, realizace menších vodních nádrží  

- pozemky staveb pro ochranu přírody  
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NEPŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním a přípustným využitím a narušují kvalitu prostředí nebo 

takové důsledky vyvolávají druhotně  

- jakékoli změny využití, které by ohrozily pozemky zajišťující ekologickou stabilitu  

PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ  

- manipulační plochy pro sezónní skladování zemědělských produktů, včelíny, seníky, otevřené přístřešky pro 

dobytek na sezónní pastvě, výběhy a ohrady pro dobytek, posedy za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního 

využití a snížení kvality prostředí  

- doplňkové stavby a opatření nezbytně nutné pro myslivost za podmínky, že nedojde k potlačení hlavního využití 

a snížení kvality prostředí  

- objekty pro údržbu produkčních sadů a zahrad s nerekreačním využitím za podmínky, že nedojde k potlačení 

hlavního využití a snížení kvality prostředí  

- výstavba menších vodních nádrží za podmínky, že jejich využití bude extenzivní  

- plochy pro zalesnění:  

• za podmínky, že se nejedná o pozemky I. a II. tř. ochrany ZPF  

• do cca 1 ha na plochách navazujících na stávající PUPFL  

• do cca 1 ha na plochách, jejichž zalesněním dojde k ucelení PUPFL za předpokladu, že nebude 

zalesněním narušena ekologická diverzita 

 

OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU  

• rozvíjet harmonii prostředí s osídlením ochrannou základního krajinného rámce tvořeného lesy a krajinnou zelení, 

jeho doplněním (břehové porosty podél vodních ploch a toků…) včetně prolínání krajinné a sídelní (městské) zeleně 

a koordinací s územním systémem ekologické stability  

• respektovat místa se zachovalým krajinným rázem – funkční lokální biokoridory a biocentra, propojené do 

funkčního systému USES  

• realizovat územní systém ekologické stability  

• neměnit charakter přírodních horizontů města (kromě havarijních stavů nesmí se odlesnit, trvale vykácet vzrostlá 

zeleň, v případě havarijních stavů je nutno zajistit obnovu)  

• neumisťovat žádné stavby na přírodní dominanty – výrazné vrcholy zalesněných hřbetů, obnova původních 

rozhleden (příp. sakrálních staveb) je možná, podmíněně přípustná je výstavba nových rozhleden za podmínky, že 

nedojde k výraznému narušení působení těchto dominant  

• při stavební činnosti ve stávajících a rozvojových plochách respektovat navržené zásady prostorového 

uspořádání a podmínky využití území  
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EKOLOGICKY VÝZNAMNÉ SEGMENTY KRAJINY  

Pro potřeby ochrany krajinných struktur a zvýšení diverzity území jsou navrženy následující lokality ekologicky 

významných segmentů krajiny:  

o Boskovický mokřad  

o Dva dvory - Šmelcovna  

o Hradský kopec  

o Hradský hřbet  

PODMÍNKY OCHRANY  

o zachovat přírodní kvalitu lokalit, respektovat přirozená lesní společenstva s vysokým podílem přirozených druhů 

dřevin (buk, dub)  

o nepřípustné je zmenšování plošného rozsahu, odstranění vzrostlé zeleně je nepřípustné pouze za podmínky její 

náhrady za zeleň vhodné druhové skladby dle přírodních stanovištních podmínek  

o nepřípustné je měnit vyžívání území způsobem, který by narušil hlavní stávající vymezenou funkci území – 

(plochy s rozdílným způsobem využití). 

 

Navrhovaná stavba – revitalizace území není v rozporu s platným územním plánem. 

1.3. Informace o vydaných rozhodnutích povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Podle územního plánu a vyhlášky 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, se jedná 

o plochy zemědělské (§14) a plochy lesní (§15).  Obecné požadavky na využití budou stavbou dodrženy (§23 

Obecné požadavky na umisťování staveb). 

1.4. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Během návrhu stavby byly respektovány požadavky dotčených orgánů. Podrobnosti o jednotlivých požadavcích 

viz. příloha E.1. Doklady: 

• Moravský rybářský svaz, p.o. 

• Městský úřad Boskovice – obec s rozšířenou působností, odbor ochrany životního prostředí 

• Povodí Moravy, s.p. – správce toku 

• CETIN, a.s. – správce telekomunikační sítě 

• GasNet, s.r.o. – správce plynového potrubí 

 

Při stavbě je nutné se řídit pokyny uvedenými v jednotlivých připomínkách dotčených organizací (viz 

příloha E. Dokladová část). 
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1.5. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

1.5.1. Geologické poměry 

Z hlediska regionálně geologického lze zájmovou oblast zařadit do území budovaného palezoickými horninami 

permokarbonského stáří v jejichž nadloží se nacházejí horniny okrajové části karpatské čelní hlubiny, která jsou 

prezentovány bazálními a okrajovými klastiky s písčito-štěrkovými vývoji, které přecházejí do vápnitých 

prachových jílů, tzv. téglů. Místy jsou jíly jemně písčité s písčitými proplástky jemnozrnných písků. Jíly 

neogenního podloží jsou výrazně prekonsolidované  mají zvlněný povrch a v povrchových zvětralých partiích mají 

charakter zeminy, hlouběji pak poloskalní horniny. Kulm Drahanské vrchoviny je litologicky velmi jednotvárné 

souvrství skládající se souhrnně z jílovitých břidlic, temně šedých masivních drob a z polymiktních slepenců. 

Zájmové území je tvořeno břidlicemi, prachovci a jemnozrnnými drobami, které jsou hlavním horninovým 

fenoménem území. 

Geologická situace 1 : 20 000 
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Pokryvné útvary jsou zde zastoupeny deluviálními sedimenty a zvětralinovým pláštěm paleozoických hornin 

jejichž mocnost zde dosahuje řádově 4-6m přičemž litologicky se jedná o písčité jemnozrnné zeminy hlinité, 

případně jílovité místy se štěrky. V nadloží permokarbonských hornin jsou uloženy kvartérní ( geneticky řazené 

k říčním, svahovým a vátým ) a terciérní sedimenty. Holocenní a pleistocenní  sedimenty jsou zastoupeny 

fluviálními a deluviofluviálními hlinitopísčitými sedimenty, deluviálními hlinito kamenitými sedimenty a dále 

sprašovými hlínami. Eluviálně deluviální sedimenty odpovídají charakteru matečné horniny. Jílovitopísčité hlíny 

se štěrky, 1 až 3 metry mocné, přecházejí v okolí skalních hornin do hlinito- kamenitých sutí.  

Z hlediska hydrogeologického se vlastní lokalita nachází v oblasti hydrogeologického rajónu č. 6620 – Kulm 

Drahanské vrchoviny, stejnojmenný útvar podzemní vody č. 66200, kdy podložní horniny charakteru jílovců, 

pískovců, arkóz a slepenců lze zařadit k obzorům podzemních vod průlinového a někdy současně i puklinového 

typu proměnlivých vydatností, s volnou hladinou podzemní vody.  

Kvalita podzemních vod je snížena zvýšenou tvrdostí, obsahem Fe, Mn a síranů, což způsobuje jejich agresivitu. 

Zájmové území náleží humidnímu klimatu. Na přírodní doplňování podzemních vod má vliv intenzita srážek 

(počet dnů se srážkami určitých hodnot) a jejich rozdělení - krátkodobé a intenzívní srážky a nižší podíl sněhu 

spíše snižují infiltraci ve prospěch odtoku.  

Vzájemné změny v poměru srážek, odtoku a výparu v jednotlivých infiltračních oblastech, podmíněné teplotami, 

geologickými i geomorfologickými poměry, propustností půd i hornin mají význam pro míru přírodního doplňování 

podzemních vod.  

Hydrogeologická charakteristika zájmového území je dána kromě geologických činitelů  množstvím 

srážek, velikostí infiltračního území, horopisnými poměry i povahou půdního krytu, v němž probíhá vsak, odtok, 

výpar i transpirace srážkových vod. Maximální průměrné měsíční stavy hladin podzemních vod jsou 

zaznamenány v březnu a dubnu, minimální měsíční průměry jsou v období září-říjen. Specifický odtok 

podzemních vod nepřesahuje 0,3 l.s-1. Vzájemné změny v poměru srážek, odtoku a výparu v jednotlivých 

infiltračních oblastech, podmíněné teplotami, geologickými i geomorfologickými poměry, propustností půd i hornin 

mají význam pro míru přírodního doplňování podzemních vod. 

Lokalita se nachází v ochranném pásmu 2. stupně vnějším vodárenské nádrže Boskovice. 

 

 

V prostoru údolní nivy se pod svrchním horizontem organických zemin  vyskytují polohy fluviodeluviálních 

sedimentů ve svrchním horizontu  charakteru soudržných jílovito-písčitých a hlinito-písčitých zemin s proměnlivou 

příměsí štěrků až štěrkopísčitými polohami  ( dle ČSN 752410 – třídy CS-MS-MG-GM ) o tuhé až polotuhé 
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konzistenci o mocnosti v rozmezí cca 1,0-2,0 m, přecházející v  štěrkohlinité polohy, případně v  navětralé 

podloží hornin kulmu charakteru zahliněných štěrků a sutí. Mocnost jednotlivých typů zemin je v ploše údolní nivy 

relativně proměnlivá, kdy je rovněž proměnlivá i úroveň hladiny podzemní vody.  

Je nutno předpokládat, že mocnost a způsob uložení kvartérních sedimentů je značně kolísavá a podléhá 

místním vlivům, především ve vztahu k původně meandrující vodoteči.  

Podložní horniny ( jílovité břidlice a slepence ) jsou porušené systémem puklin v zóně povrchového rozvolnění a 

stupeň porušení a zvětrání a následně propustnosti je proměnlivý.  

Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubkové úrovni cca 0,5 -1,5 m p.t. o proměnlivé vydatnosti 

Předpokládané propustnosti zemin  

- jílovito-písčité zeminy  kf = n. 10-7 -10-8 m.s-1   

- zahliněné štěrky a sutě  kf = n. 10-5 -10-6 m.s-1 

 

1.6. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V řešené lokalitě se nachází ochranná pásma plynovodu, správce GasNet a telekomunikačního vedení, správce 

CETIN. Záměr leží mimo ochranné pásmo těchto sítí a do tohoto ochranného pásma nezasahuje. 

1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území. 

Lokalita stavby se nenachází v poddolovaném území ani jiném, podobně exponovaném území. 

1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Během výstavby může 

dojít k narušení životního prostředí z důvodu pohybu těžkých mechanizmů v okolí stavby, může dojít ke zvýšení 

prašnosti a hlučnosti, či zákalu vody z důvodu zemních prací v korytě. Tyto negativa mají jen dočasný charakter. 

Tyto negativní jevy lze také minimalizovat vhodnými technicko-organizačními opatřeními. 

1.9. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavební činnosti nedojde k produkci odpadu.  

Veškerá vytěžená zemina bude formou terénní úpravy a modelace terénu uložena v místě stavby na pozemky 

dotčené stavbou p.č. 3301, 3303, 3305/1, 3309/2, 3311/1, 3313/1, 3317/1, 7196 a 3314.   

Odpady vzniklé v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými firmami.  

V rámci stavby bude provedeno kácení 2 ks dřevin viz tabulka níže. 
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REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 

TABULKA INVENTARIZACE DŘEVIN 

Č POČET DRUH STROMU 
OBVOD 

KMENE V 
130 cm (cm) 

PRŮMĚR 
KMENE 

(cm) 

PRŮMĚR 
PAŘEZU 

(cm) 

PLOCHA 
(m2) 

PARCELA 
Č. (KN) 

DRUH 
POZEMKU 

1 1 crataegus laevigata hloh obecný 87 28 35   3309/2 orná p. 

2 1 prunus domestica slivoň švestka 143 46 50   3305/1 orná p. 

  

1.10. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou dojde k dotčení pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu. Tyto pozemky bude nutno 

vyjmout z ochrany ZPF. 

1.11. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Lokalita Mokřad Boskovice je přístupná ze stávající silnice II/150, odkud po stávajícím sjezdu navazují místní 

zpevněné cesty. 

1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Termín výstavby: listopad 2024 – duben 2025 

Stavba nevyvolá jiné investice. 

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků dotčených stavbou, přístupem ke stavbě a zařízením staveniště jsou součástí přílohy E. 

Dokladová část. 

1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 

bezpečnostní pásmo 

Stavba neřeší vznik ochranného ani bezpečnostního pásma podle právních předpisů. 
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2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novou stavbu. Pro tyto účely byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Ze závěrů IGP vyplívá, že 

se zde nachází vhodné podmínky pro umístění vodních tůní. 

Konstrukce zde použité nevyžadují statické posouzení. 

2.1.2. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o revitalizaci lokality Mokřad Boskovice. Tato bude mít účel retence vody, dále bude území plnit funkce 

ekologické a estetické.  

 

CHARAKTERISTIKY TŮŇ 1 - DOLNÍ 

POPIS HODNOTA 

KÓTA HLADINY M 344,20 m n.m. 

OBJEM PŘI M = 344,20 m n.m. 3 000 m3 

ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 344,20 m n.m. 2 680 m2 

DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 344,20 m n.m. 58,70 m 

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 344,20 m n.m. 2,00 m 

KÓTA KORUNY HRÁZE 344,20 m n.m. 

DÉLKA HRÁZE 56,00 m 

OBJEM VÝKOPŮ 1 500 m3 

 

CHARAKTERISTIKY TŮŇ 2 - HORNÍ 

POPIS HODNOTA 

KÓTA HLADINY M 345,65 m n.m. 

OBJEM PŘI M  = 345,65 m n.m. 3 100 m3 

ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 345,65 m n.m. 2 420 m2 

DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 345,65 m n.m. 85,50 m 

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 345,65 m n.m. 2,00 m 

OBJEM VÝKOPŮ 4 800 m3 

 



REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 
          B. Souhrnná technická zpráva 

21 | S t r á n k a  
 

CHARAKTERISTIKY TŮŇ 3 - SEVERNÍ 

POPIS HODNOTA 

KÓTA HLADINY M 347,50 m n.m. 

OBJEM PŘI M  = 347,50 m n.m. 190 m3 

ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 347,50 m n.m. 245 m2 

DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 347,50 m n.m. 22,50 m 

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 347,50 m n.m. 1,20 m 

KÓTA HLADINY M 347,20 m n.m. 

OBJEM PŘI M  = 347,20 m n.m. 120 m3 

ZATOPENÁ PLOCHA PŘI M = 347,20 m n.m. 155 m2 

DÉLKA ZÁTOPY PŘI M = 347,20 m n.m. 20,60 m 

MAXIMÁLNÍ HLOUBKA PŘI M = 347,20 m n.m. 1,20 m 

OBJEM VÝKOPŮ 350 m3 

 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavbou není řešeno bezbariérové užívání stavby. 

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Během návrhu stavby byly respektovány požadavky dotčených orgánů. Podrobnosti o jednotlivých požadavcích 

viz. příloha E.1. Doklady: 

• Městský úřad Boskovice – obec s rozšířenou působností, odbor ochrany životního prostředí 

• Povodí Moravy, s.p. – správce toku 

• CETIN, a.s. – správce telekomunikační sítě 

• GasNet, s.r.o. – správce plynovodu 

2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o chráněnou stavbu podle jiných právních předpisů. 



REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 
          B. Souhrnná technická zpráva 

22 | S t r á n k a  
 

2.1.7. Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHU 

PLOCHA TŮNÍ 5 345 m2 

PLOCHA CHODNÍKŮ 745 m2 

PLOCHA VEGETAČNÍCH ÚPRAV 5 980 m2 

PLOCHA ALTÁNU 36 m2 

PLOCHA TERÉNNÍ ÚPRAVY 6 100 m2 

 

2.1.8. Základní bilance stavby 

Základní bilance stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, není možné 

stanovit. Stavba ke svému provozu nespotřebovává žádná média, hmoty apod. Hospodářství s dešťovou vodou 

není řešeno, stavba neprodukuje žádné odpady nebo emise. 

2.1.9. Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Termín výstavby: říjen 2024 – únor 2025 

Etapizace zásahu: s ohledem na rozsah prací není stavba členěna na samostatné 

etapy, bude provedena najednou jako celek, předpokládaná lhůta 

výstavby 6 měsíců. 

Předpokládané zahájení 10/2025 (zahájit zemní práce je možné mimo období rozmnožování 

obojživelníků, plazů a mimo hnízdní období ptáků; kácení 

mimolesních dřevinných prvků je možné realizovat v termínu od 15. 

X. do 15. III., období přirozeného útlumu fyziologických a 

ekologických funkcí dřeviny 

Předpokládaná lhůta realizace  cca 5 měsíců  

Předpokládané ukončení 02/2026 – v ideálním případě by ukončení realizace mělo proběhnou 

tak, aby tůně mohly plnit funkci refugia už zhruba počátkem března 

roku 2025.  

Realizace bude provedena v jedné etapě. Podmiňující, vyvolané a související investice nejsou. 

2.1.10. Orientační náklady stavby 

5,0 mil. Kč 
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Svým charakterem s jedná o terénní úpravu – vytváření vodních tůní a k vegetačním úpravám na pozemcích 

s charakteristikou trvalý travní porost. Nedojde ke změnám využívání řešeného území. 

2.2.2. Architektonické řešení  - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Materiály použité pro stavbu jsou obvyklé pro tento typ stavby. Jedná se o dřevo a kámen.  

2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispozičně je stavba dle místních poměrů. Řešená stavba se nezabývá technologií výroby a neřeší se zde žádná 

provozní řešení. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Není projektem řešeno.  

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba si nevyžádá žádná speciální opatření při užívání. Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků na stavbě.  

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranné pásma podzemních a 

nadzemních vedení! Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jak 

je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace stavby, 

pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, což bude potvrzeno zápisem do stavebního deníku 

před zahájením stavebních prací. 

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky: 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 33 2000 soubor norem 

ČSN EN 62305 soubor norem 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN 

ČSN EN 50 110 soubor norem 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 
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ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích 

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží 

ON 73 6821 Opevňování koryt 

ON 72 1861 Lomový kámen 

ON 72 1862 Kopáky 

TVN 75 2102 Úprava toků 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., ze dne 9.3.1983, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k 

zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991  Sb., ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a technických zařízení pro 

provozu, údržbě a opravách vozidel 

Zákon 309/2006 Sb., dle platného znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon 174/1968 Sb., dle platného znění, o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce 

Zákon 258/2000 Sb., dle platného znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle platného znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti 

pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být 

navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Dle zákona 309/2006 Sb. § 14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací na stavbě není uvažováno se zajištěním činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak za předpokladu, že zakázku bude zajišťovat vybraný zhotovitel 

vlastními kapacitami. V opačném případě je bezpodmínečně nutné stanovit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 
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Dle zákona 309/2006 Sb. § 15 v platném znění je vzhledem k rozsahu prací nutné zpracování plánu BOZP a 

doručení oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Stavební řešení 

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace v Mokřadu Boskovice spočívající ve vytvoření dvou velkých a 

jedné menší tůně, ve zpřístupnění lokality pomocí povalových chodníků s altánem a provedení vegetačních úprav 

– výsadeb.  

REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ MOKŘAD BOSKOVICE 

ČÍSLO OBJEKT POPIS 

SO 01 TŮŇ 1 - DOLNÍ 

- pro překlenutí miskovitě tvarovaného reliéfu terénu bude nutno 
provést hrázku. Tato bude mít max. výšku nad terén 0,43 m 

- délka hráze bude 56,00 m, se sklony svahů 1:6 a 1:18 

- sklony svahů tůně budou od 1:6 až po 1:10 

- hloubky zón v tůni budou 1,5 m a 0,5 m 

SO 02 TŮŇ 2 - HORNÍ 

- pro překlenutí miskovitě tvarovaného reliéfu terénu bude nutno 
provést hrázku. Tato bude mít max. výšku nad terén 0,33 m 

- délka hráze bude 52,00 m, se sklony svahů 1:6 a 1:20 

- sklony svahů tůně budou od 1:5 až po 1:10 

- hloubky zón v tůni budou 1,5 m a 0,5 m 

SO 03 TŮŇ 3 - SEVERNÍ 

- sklony svahů tůně budou od 1:6 až po 1:10 

- hloubky zón v tůni budou 1,2 m 

- tůň bude tvořena dvěma hladinami s rozdílem výšek hladin 0,3 m 

SO 04 CHODNÍKY 

- chodníky budou tvořeny jako povalové bez pevného základu a 
nutnosti terénních úprav 

- na palisádu bude umístěn hranol a na něj pochozí fošny 

- dřevo na chodníky bude použito modřínové  

SO 05 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

- předvýsadbové práce –vytýčení výsadeb 

- výsadba – výsadba dřevinných prvků (47 ks stromů a 2 160 ks 
keřů) 

- opatření pro podporu biodiverzity – založení květnatého 
lučního porostu, kupky větví, kupky kamení, plazníky, ptačí 
budky atd. 

Rozvojová péče a údržbové práce – povýsadbová péče, zvýšení 
druhové bohatosti lučního porostu 
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SO 06 ALTÁN 

- použité konstrukční dřevo – modřín 

- terasa se dvěma úrovněmi pro rekreační pobyt 

- altán ze dvou stran chráněný proti hluku a povětrnostním 
podmínkám 

SO 07 TERÉNNÍ ÚPRAVY 

- modelace terénní úpravy dle přiložené výkresové dokumentace 

- využit veškerý výkopový materiál 

- před provedením terénní úpravy skrývka ornice a po provedení 
následné rozhrnutí 

využito 5 380 m3 zeminy/výkopku 

 

2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukčně se jedná o terénní úpravu a doplňkové konstrukce. 

Použité materiály: modřínové dřevo 

   zemina a kamení 

2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba se nesestává z objektů nebo konstrukcí, které by bylo nutno posuzovat na stabilitu. Materiály použité pro 

stavbu podléhají platným normám.  

2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

2.7.1. Technické řešení 

Stavba sestává ze stavebních objektů: SO 01 tůň 1 – dolní, SO 02 tůň 2 – horní, SO 03 tůň 3 – severní, SO 04 

chodníky, SO 05 vegetační úpravy, SO 06 altán a SO 07 Terénní úpravy. 

2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení 

Navrhovaná řešení akce nezahrnuje stacionární technologická zařízení. 

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby se jedná o stavbu bez rizika vzniku požáru. 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

Vzhledem k charakteru stavby není součástí projektu. 
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2.9.2. Energetická náročnost stavby 

Nepředpokládá se nestandardní energetická náročnost stavby. 

2.9.3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 

2.10. Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Při stavbě je třeba dodržovat požadavky, rozhodnutí, posudky OHS a orgánů státní správy a respektovat platné 

předpisy a normy.  

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Není projektem řešeno. 

2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 

Není projektem řešeno. 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Není předpoklad ovlivnění stavby technickou seizmicitou, z tohoto důvodu není projektem řešeno. 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

Není projektem řešeno. 

2.11.5. Protipovodňová opatření  

Jedná se o pramennou oblast bezejmenného přítoku řeky Svitavy. Údolnice je vždy plochou ohroženou od 

povodňových průtoků. Vzhledem k charakteru stavby není nutno provádět protipovodňová opatření.  

2.11.6. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu 

Není projektem řešeno. 
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Není projektem řešeno. 

3.1.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není projektem řešeno. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1.1. Popis dopravního řešení 

Budou využívány stávající cesty a silnice. Při pojezdu stavební techniky je bezpodmínečně nutné udržovat 

veřejné komunikace ve sjízdném stavu, v případě jejich znečištění je nutno toto odstranit na náklady stavebníka. 

Pokud dojde při realizaci stavby k poškození komunikací nebo jiného cizího majetku, bude tento majetek uveden 

do původního stavu na náklady stavebníka. 

Lokalita mokřadu je dostupná ze stávající silnice II/150 stávajícím sjezdem a navazuje na stávající asfaltovou 

cyklostezku. 

4.1.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude po stávající místní komunikaci.  

4.1.3. Doprava v klidu 

Není projektem řešeno. 

4.1.4. Pěší a cyklistické stezky 

Projektem nejsou řešeny pěší a cyklistické stezky. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

5.1.1. Terénní úpravy 

V rámci vytváření tůní dojde k terénním úpravám. Veškerá vytěžená zemina bude uložena v místě stavby formou 

terénní úpravy. Dojde k modelaci terénu viz výkresové přílohy dokumentace. Následně budou tyto plochy využity 

pro vegetační úpravy. 
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5.1.2. Použité vegetační prvky 

V rámci záměru budou provedeny vegetační úpravy. Tyto jsou popsány v příloze D.5. SO 05 Vegetační úpravy. 

5.1.3. Biotechnická opatření 

V rámci záměru budou provedeny vegetační úpravy. Tyto jsou popsány v příloze D.5. SO 05 Vegetační úpravy. 

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1.1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší hluk, voda, odpady, půda 

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Během výstavby může 

dojít k narušení životního prostředí z důvodu pohybu těžkých mechanizmů v okolí stavby, může dojít ke zvýšení 

prašnosti a hlučnosti, či zákalu vody z důvodů zemních prací v zátopě. Tyto negativa mají však jen dočasný 

charakter. Tyto negativní jevy lze také minimalizovat vhodnými technicko-organizačními opatřeními. 

Odpady vzniklé v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými firmami. 

6.1.2. Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k tomu, že realizací tůní pro obojživelníky dojde ke zlepšení hydrologického režimu zájmového území, 

k posílení povrchové členitosti území, zvýšení retenční schopnosti daného území, lze realizaci záměru hodnotit 

jako záměr v zájmu ochrany přírody. Druhově pestrý luční porost příznivě ovlivní rozmnožení mnoha druhů 

živočichů dané lokality a napomoci k vytváření přírodní rovnováhy v kulturní krajině. 

Pokles biodiverzity nebo negativní ovlivnění biotopů zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, 

resp. negativní ovlivnění přírody a krajiny se v zájmovém území nepředpokládá.  

Navrhovaná opatření jsou vyprojektována tak, aby nedošlo k možným negativním vlivům. Z tohoto důvodu nejsou 

nutné záchranné transfery organizmů, vytváření dočasných záchranných refugií během realizace apod. 

Celkově lze tedy konstatovat, že z hlediska vlivu na životní prostředí má opatření pozitivní vliv. Všechny 

plánované asanační zásahy a opatření jsou zcela podřízeny ochraně a podpoře struktury a živé složky 

v zájmovém území. 

Zoologickým průzkumem bylo v zájmovém území zjištěno 303 druhů z toho 24 druhů zvláště chráněných podle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. k ZOPK. Z druhů kategorie silně ohrožených (§ SO) – slepýš křehký (Anguis fragilis), 

Columba oenas (holub doupňák), Bufotes viridis (ropucha zelená), Lacerta agilis (ještěrka obecná), Lissotriton 

vulgaris (čolek obecný), Myotis bechsteinii (netopýr velkouchý), Myotis daubentonii (netopýr vodní), Phengaris 

nausithous, (modrásek bahenní), Nyctalus noctula (netopýr rezavý), Plecotus austritus (netopýr ušatý); 

z kategorie ohrožených druhů (§ O) – ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), zlatohlávek 

tmavý (Oxythyrea funesta), Apatura ilia (batolec červený), Apatura iris (batolec duhový), Apus apus (rorýs 

obecný), Bombus spp. (čmelák), Circus aeruginosus (moták pochop), Ciconia ciconia (čáp bílý), Hirundo rustica 
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(vlaštovka obecná), Iphiclides podalirius (otakárek ovocný), Lanius collurio (ťuhýk obecný), Muscicapa striata 

(lejsek šedý), Papilio machaon (otakárek fenyklový), Saxicola rubicola (bramborníček černohlavý), Sciurus 

vulgaris (veverka obecná).  

Tabulka níže řeší očekávaný možný negativní vliv ve fázi realizace záměru a po dokončení stavby u zjištěných 

ZCHD živočichů 

Druh  
(latinské a české jméno) 

K
at

eg
or

ie
 p

od
le

 v
yh

l. 
39

5/
19

92
 S

b.
 

Možný negativní vliv 

Anguis fragilis,  
slepýš křehký 

§ SO 
ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Realizací záměru bude dotčen jeho životní 
biotop, kdy zvláště při stavební činnosti může 
dojít k přímému ovlivnění jedinců.  
Vzhledem k dostatečnému množství vhodných 
biotopů v okolí, kde slepýši naleznou vhodné 
úkryty, nedojde k významnému snížení 
početnosti populace.  
Realizace záměru může přinést zvýšení 
rozlohy vhodných biotopů pro tento druh. 

Apatura ilia,  
batolec červený 

§ O Bez vlivu  
 

Apatura iris,  
batolec duhový 

§ O Bez vlivu 
 

Apus apus,  
rorýs obecný 

§ O Bez vlivu   

Bombus spp., čmelák  § O Bez vlivu 

Vzhledem k běžnému výskytu čmeláků rodu 
Bombus (Bombus spp.) v ČR lze zásah 
považovat za zanedbatelný. 
Květnatá louka zvýší rozlohu vhodných 
biotopů pro tento druh. 

Bufo bufo, ropucha obecná § O 
ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Realizace záměru zasáhne do rozmnožišť 
druhu. Realizací stavby mohou v rámci záboru 
vznikat přechodně vhodné biotopy pro výskyt 
druhu, zejména drobné vodní plochy atraktivní 
jako rozmnožiště. Na těchto místech hrozí 
usmrcení migrujících jedinců stavební 
mechanizací. Nelze také vyloučit ohrožení 
migrujících jedinců. 
Vybudované tůně se mohou stát vhodným 
biotopem pro její rozmnožování, populace 
může být posílena. 

Bufotes viridis,  
ropucha zelená 

§ SO 
ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Realizace záměru zasáhne do rozmnožišť 
druhu. Realizací stavby mohou v rámci záboru 
vznikat přechodně vhodné biotopy pro výskyt 
druhu, zejména drobné vodní plochy atraktivní 
jako rozmnožiště. Na těchto místech hrozí 
usmrcení migrujících jedinců stavební 
mechanizací. Nelze také vyloučit ohrožení 
migrujících jedinců. 
Vybudované tůně se mohou stát vhodným 
biotopem pro její rozmnožování, populace 
může být posílena. 
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Druh  
(latinské a české jméno) 

K
at

eg
or

ie
 p

od
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l. 
39

5/
19

92
 S

b.
 

Možný negativní vliv 

Ciconia ciconia,  
čáp bílý 

§ O Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Circus aeruginosus,  
moták pochop 

§ O Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Columba oenas,  
holub doupňák 

§ SO Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Hirundo rustica, 
vlaštovka obecná 

§ O Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Iphiclides podalirius, otakárek 
ovocný 

§ O Bez vlivu na populaci 

Nelze vyloučit možnost usmrcení vývojových 
stádií druhu. Vzhledem k malému rozsahu 
záměru lze vliv hodnotit jako zanedbatelný. 
Květnatá louka zvýší rozlohu vhodných 
biotopů pro tento druh. 

Lacerta agilis,  
ještěrka obecná 

§ SO ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Zanedbatelné riziko usmrcení nebo poranění 
jedinců při provádění zemních prací. Nedojde 
k ohrožení existence druhu na lokalitě.  
Je předpoklad, že abundance druhu vlivem 
nabídky nových biotopů bude vyšší 

Lanius collurio,  
ťuhýk obecný 

§ O 
ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Předpokládá rušení druhu v průběhu realizace 
záměru. Vhledem ke krátkodobému a 
dočasnému vlivu budou populace druhů 
ovlivněny pouze lokálně mírně negativně. V 
rámci širšího okolí záměru se negativní vliv na 
stav populací těchto druhů nepředpokládá. 

Muscicapa striata, 
lejsek šedý 

§ O Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Myotis daubentonii,  
netopýr vodní 

§ SO Bez vlivu 
Realizace záměru může přinést zvýšení 
rozlohy vhodných biotopů pro tento druh. 

Natrix natrix,  
užovka obojková 

§ O ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Realizací záměru bude dotčen jeho životní 
biotop, kdy zvláště při stavební činnosti může 
dojít k přímému ovlivnění jedinců.  
Vzhledem k dostatečnému množství vhodných 
biotopů v okolí, nedojde k významnému 
snížení početnosti populace.  
Realizace záměru může přinést zvýšení 
rozlohy vhodných biotopů pro tento druh. 

Nyctalus noctula,  
netopýr rezavý 

§ SO Bez vlivu  

Oxythyrea funesta,  
zlatohlávek tmavý 

§ O Bez vlivu 

Přes svou ochranu invazivní druh. Dostatečně 
mobilní. Nelze očekávat dotčení biotopů pro 
tento druh. Možné negativní vlivy lze proto 
vyloučit. 

Papilio machaon,  
otakárek fenyklový 

§ O Bez vlivu na populaci 

Nelze vyloučit možnost usmrcení vývojových 
stádií druhu. Vzhledem k malému rozsahu 
záměru lze vliv hodnotit jako zanedbatelný. 
Květnatá louka zvýší rozlohu vhodných 
biotopů pro tento druh. 

Phengaris nausithous, modrásek 
bahenní 

§ SO Bez vlivu na populaci Realizace záměru může přinést zvýšení 
rozlohy vhodných biotopů pro tento druh. 

Plecotus auritus,  
netopýr ušatý 

§ SO Bez vlivu 
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Druh  
(latinské a české jméno) 
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Možný negativní vliv 

Saxicola rubicola, bramborníček 
černohlavý 

§ O Bez vlivu 
Dotčení druhu na lokalitě je vyloučeno, 
ovlivnění hnízdiště lze vyloučit. 

Sciurus vulgaris,  
veverka obecná 

§ O ANO (realizace záměru) 
NE (provoz záměru) 

Realizace záměru může přechodně negativně 
ovlivnit její populaci v území i navazujícím 
okolí působením rušivých vlivů. V sousedství 
dotčeného území bude podstatná část jeho 
vhodného biotopu zachována.  

 

Níže jsou uvedeny návrhy opatření, a to dle povahy a možnosti řešení k vyloučení negativního vlivu zásahu na 

chráněné zájmy, případně k jeho zmírnění, nelze-li ho zcela vyloučit, či návrhu náhradních opatření ke 

kompenzaci negativního vlivu, včetně návrhu následného monitoringu negativních vlivů zásahu na chráněné 

zájmy a návrh způsobu jejich vyhodnocování.  

Tabulka níže řeší navrhovaná opatření k vyloučení možného negativního vlivu zásahu na zjištěné zájmy ochrany 

přírody  

Zájmy ochrany  
přírody/Druh Návrh zmírňujících opatření Poznámka – doporučení 

VKP ze zákona  
Krajinný ráz 

Tůně budou mít proměnlivou hloubku vody, max. 
však 1,5 m. Sklony břehů budou 1:6 až 1:20. 
V těsné blízkosti tůní a litorálního pásma nebude 
ukládána žádná zemina, tj. nebude zde prováděno 
umělé navyšování terénu. Rovněž nebude 
prováděno na svazích a v blízkosti tůně osetí travní 
směsí – plochy budou ponechány přirozenému 
vývoji. Tůně budou realizovány podle standardu 
AOPK Vytváření a obnova tůní (SPPK B02 001: 
2014). 
 
Při obnově extenzivně bohatých lučních porostů 
nebudou použity osiva vyšlechtěných druhů trav a 
jetelovin z důvodu jejich silné konkurenční 
schopnosti. 
 
Při návrhu dřevinných prvků budou preferovány 
autochtonní druhy. 

Do okrajových částí tůní a litorálního pásma 
budou umístěny vybrané pařezy, které 
budou sloužit jako úkryty pro živočichy. 
Jejich umístění bude v době výstavby 
konzultováno s investorem, TDI a 
biologickým dozorem. 
 
K podpoře biodiverzity budou umístěny 
plazníky, kupy kamení nebo hromady větví 
apod. 

Aves (ptáci) 
Plánovaný zásah realizovat mimo vegetační období 
a hnízdní období ptáků, tj. mimo duben až červenec 

 

Dřevinné prvky  

Kácení na nelesních plochách bude realizováno 
v období přirozeného útlumu fyziologických a 
ekologických funkcí dřeviny, tj. kácení bude 
realizováno od 1. října do 15. března) a bude 
provedeno v souladu s aktuálně platnou 
legislativou. Směr kácení a úhel vyklizování bude 
zvolen s ohledem na zájmové území a další 
technologie.  
 

Kácení mimo les je možné realizovat pouze 
v souladu s § 8 ZOPK a vyhláškou 
189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení v platném znění. 
 
Část dřevní hmoty bude ponechána 
v místech kácení do fyzického rozpadu, část 
bude ponechána naležato na hodném místě 
(logger), které bude předem odsouhlaseno 
biologickým dozorem. 
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Zájmy ochrany  
přírody/Druh Návrh zmírňujících opatření Poznámka – doporučení 

Pro případnou obnovu dřevinných prvků v 
zájmovém území nepoužívat nevhodné, nepůvodní 
a invazní druhy dřevin jako Larix decidua, Picea 
abies, Pinus spp., Acer negudno, Robinia 
pseudacacia, Ailanthus altissima, Prunus 
cerasifera, Amorpha fruticosa, Reynoutria spp., 
Juglans spp., Cornus sanguinea, Symphoricarpos 
albus atd. 
 
Bude požádáno příslušný OOP o povolení 
kácení (§ 8 odst. 1 ZOPK, vyhlášky č. 
189/2013 Sb., resp. vyhlášky 222/2014 
Sb.). 

Vegetace 

Stavební práce budou probíhat v prostoru 
staveniště, které bude vytýčeno, tak, aby byl 
v maximální míře zachován drn v lučním porostu. 
 
V případě šíření invazních druhů rostlin a jejich do 
okolního prostředí budou realizována konkrétní 
technická opatření pro jejich likvidaci (seč, ruční 
vytrhávání, eventuálně postřik apod.). 

Monitoring – sledovat reakce vegetace na 
nově obnažených plochách, zejména 
případný rozvoj invazních druhů rostlin 
(křídlatky, netýkavka žláznatá, zlatobýl aj.).  

Anguis fragilis,  
slepýš křehký 

Zemní práce budou omezeny v období 
rozmnožování (duben-konec září). 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

V průběhu stavby bude sledováno zjištění 
výskytu, v případě ohrožení budou tito 
jedinci přemístěni na náhradní stanoviště 

Apatura ilia,  
batolec červený 

Bez návrhu opatření.  

Apatura iris,  
batolec duhový 

Bez návrhu opatření.  

Apus apus,  
rorýs obecný 

Bez návrhu opatření.  

Barbastella  
barbastellus,  
netopýr černý 

Bez návrhu opatření.  

Bombus spp., čmelák Bez návrhu opatření.  

Bufo bufo,  
ropucha obecná 

Neprovádět pracovní činnost při tahu žab na 
rozmnožiště, v době snůšek a výskytu juvenilních 
jedinců (konec března až začátek srpna). 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

Vlastní realizace stavby by měla probíhat za 
účasti přírodovědného dozoru odborně 
způsobilou osobou. Realizací stavby mohou 
v rámci záboru vznikat přechodně vhodné 
biotopy pro výskyt druhu, zejména drobné 
vodní plochy atraktivní jako rozmnožiště. 
 
Ponechat pokácené kmeny stromů na místě 
(slouží jako úkryty a zimoviště druhu). 
 
Tůně budou vyhloubeny tak, aby 
začátkem března 2025 plnily funkci 
rozmnožiště.  

Bufotes viridis,  
ropucha zelená 

Neprovádět pracovní činnost při tahu žab na 
rozmnožiště, v době snůšek a výskytu juvenilních 
jedinců (konec března až začátek srpna). 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

Vlastní realizace stavby by měla probíhat za 
účasti přírodovědného dozoru odborně 
způsobilou osobou. Realizací stavby mohou 
v rámci záboru vznikat přechodně vhodné 
biotopy pro výskyt druhu, zejména drobné 
vodní plochy atraktivní jako rozmnožiště. 
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Zájmy ochrany  
přírody/Druh Návrh zmírňujících opatření Poznámka – doporučení 

Ponechat pokácené kmeny stromů na místě 
(slouží jako úkryty a zimoviště druhu). 
 
Tůně budou vyhloubeny tak, aby začátkem 
března 2025 plnily funkci rozmnožiště.  

Ciconia ciconia,  
čáp bílý 

Bez návrhu opatření.  

Circus aeruginosus,  
moták pochop 

Bez návrhu opatření.  

Columba oenas,  
holub doupňák 

Bez návrhu opatření.  

Corvus corax,  
krkavec velký 

Bez návrhu opatření.  

Hirundo rustica, 
vlaštovka obecná 

Bez návrhu opatření.  

Iphiclides podalirius, 
otakárek ovocný 

Bez návrhu opatření.  

Lacerta agilis,  
ještěrka obecná 

Realizace záměru bude omezena v období 
rozmnožování (duben-konec srpna). 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

Jedná se o druh vyhledávající sukcesní 
stádia, jde o synantropní druh osídlující 
pozměněné antropogenní biotopy.  
 
V průběhu stavby bude sledováno zjištění 
výskytu, v případě ohrožení budou tito 
jedinci přemístěni na náhradní stanoviště 

Lanius collurio,  
ťuhýk obecný 

Realizace záměru bude v mimohnízdním období, tj. 
mimo polovinu květen až konec srpna. 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

 

Muscicapa striata, lejsek 
šedý 

Bez návrhu opatření.  

Myotis daubentonii,  
netopýr vodní 

Bez návrhu opatření.  

Natrix natrix 
(užovka obojková) 

Zemní práce budou omezeny v období 
rozmnožování (duben-konec září). 
 
Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

Vhodná přítomnost biologického dozoru, 
který zajistí optimální řešení vzniklých 
situacích v průběhu realizace záměru v 
zájmu ochrany přírody 

Nyctalus noctula,  
netopýr rezavý 

Bez návrhu opatření. Instalace netopýřích budek 

Oxythyrea funesta, 
zlatohlávek tmavý 

Bez návrhu opatření.  

Papilio machaon, 
otakárek fenyklový 

Bez návrhu opatření.  

Phengaris nausithous, 
modrásek bahenní 

Bez návrhu opatření.  

Plecotus auritus, netopýr 
ušatý 

Bez návrhu opatření.  

Saxicola rubicola, 
bramborníček černohlavý 

Bez návrhu opatření.  

Sciurus vulgaris,  
veverka obecná 

Bude požádáno příslušný KÚ o udělení výjimky ze 
zákazů podle ust. § 56 ZOPK 

 

 

Po dobu realizace výstavby záměru bude nezbytné stanovit biologický stavební dozor (ekodozor), který bude 

prováděn odborně způsobilou osobou (profesionální biolog, zoolog, botanik, držitel autorizace k provádění 
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biologického hodnocení apod.). Úlohou biologického dozoru bude po celou dobu stavby až do její kolaudace 

zajišťovat zájmy ochrany přírody dle ZOPK (předcházet dotčení stanovišť a druhů, dohlížet na průběh stavby tak, 

aby byly eliminovány dopady na životní prostředí) zejména zajistit realizaci podmínek vyplývající z rozhodnutí 

orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž sledovat výskyt druhů v prostoru staveniště a v případě 

potřeby zajistí na náklady investora záchranný transfer těchto živočichů. To se týká zejména vodních měkkýšů, 

obojživelníků a plazů, kteří budou transferováni na nejbližší vhodné lokality. Všechny transfery budou 

dokumentovány (zaznamenáván bude počet transferovaných jedinců daného druhů, způsob a místo jejich 

odchytu, místo jejich vysazení a datum transferu). Biologický dozor bude mít právo pozastavit na dobu nezbytně 

nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení ZCHD stavební činností. 

 

6.1.3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu, není projektem řešeno. 

6.1.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Není projektem řešeno. Záměr vzhledem k charakteru stavby nepodléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

6.1.5. V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění záěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 

povolení, bylo-li vydáno 

Není projektem řešeno. 

 

6.1.6. Navrhovaná ochranná pásma a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není projektem řešeno. 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Nejsou požadována opatření vyplívající z požadavků civilní ochrany. 
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8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie bude zajištěna v místě stavby. 

Voda bude zajištěna místní dodávkou zásobníkem. 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

Staveniště bude v průběhu výstavby odvodňováno potrubím spodní výpustě, popřípadě bude voda přečerpávána 

pomocí ponorných kalových čerpadel z prostoru stavby. 

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je dostupná ze stávajících místních komunikací. Stávající přístupové komunikace, ať už silnice nebo 

nezpevněné cesty je nutno na náklady zhotovitele stavby uvést do původního stavu před realizací stavby. 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavbou nedojde k ovlivnění okolních staveb ani pozemků. 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Je třeba veškeré výkopy a zemní práce označit viditelnými zábranami tak, aby nedošlo k ohrožení osob 

pohybujících se poblíž staveniště. Veškeré práce na staveništi se musí řídit platnými vyhláškami a nařízeními. 

Nepředpokládají se trvalé deponie jak stavebního materiálu, tak odtěženého sedimentu. Stavební materiál bude 

skladován v blízkosti staveniště na pozemku KN Boskovice p.č. 3309/2, zařízení staveniště bude mít rozlohu 200 

m2. Staveniště bude v rozsahu stávajících prvků. 

Veškeré souvislosti týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým 

řízením. 

Před zahájením stavebních prací bude po písemném předání stavby provedeno zřízení, označení a zabezpečení 

celé stavby a staveniště. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto práce byly provedeny v souladu s požadavky na 

BOZP. Stavba bude označena informační cedulí, na které bude uveden název zhotovitele stavby a telefonní 

kontakt na osobu pověřenou jejím zřízení. 

V průběhu od předání staveniště až po dokončení a předání hotového díla bude celá stavba označena zákazem 

vstupu na staveniště. Toto označení bude umístěno na všech přístupových komunikacích na staveniště. Toto 

označení bude provedeno dle vzorových značek BOZP. Vzhledem k druhu stavebních prací bude na stavbě 

umístěna tabule s níže uvedenými značkami. 
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8.1.6. Maximální zábory pro staveniště 

Stavba je jasně vymezena kilometráží toku. Zařízení staveniště bude mít plochu 200 m2 a bude v blízkosti stavby 

na místě tomu určeném. 

8.1.7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

V rámci stavební činnosti nedojde k produkci odpadu.  

Veškerá vytěžená zemina – 5 030 m3 (9 054 t) bude jako vedlejší produkt výstavby (§8 zákona č. 541/2020 Sb. O 

odpadech) využita pro stavbu hráze na akci „Vodní nádrž Valchovka“. Jedná se o zeminy třídy F5 a F6, což jsou 

zeminy dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže vhodné až velmi vhodné. Tato stavba se nachází v KN Vratíkov na 

pozemcích p.č. 230/4, 229/6, 229/7, 315/4 a 433. Při provádění terénních úprav a před odvozem zeminy z místa 

stavby budou provedeny rozbory zeminy dle vyhlášky 273/2021, které stanoví vhodnost využití této zeminy jako 

vedlejšího produktu výstavby. V případě, že rozbory zachytí kontaminaci zeminy, bude muset být tato odvezena 

do zařízení, které bude mít oprávnění nakládat s tímto druhem zeminy/odpadu. 

Odpady vzniklé v průběhu výstavby i za provozu budou likvidovány oprávněnými firmami.  

Stavba bude po dokončení bez produkce odpadu. Veškeré odpadní materiály, které by vznikly při stavbě a mohly 

by poškozovat životní prostředí, je nutné ihned po stavbě odvést na příslušná sběrná místa. Místo stavby bude 

po stavbě uvedeno do původního stavu. 

8.1.8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby bude vyrovnaná bilance zemin. Zeminy, které budou odkopány při tvarování zátopy nádrže budou 

použity do tělesa hráze. Orniční vrstvy budou skryty před samotnými výkopy a deponovány v prostorách stavby. 

Tato ornice bude následně využita pro vegetační úpravy především tělesa hráze a také břehů nádrže. 

8.1.9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na zdraví osob nebo na životní prostředí. Během výstavby může 

dojít k narušení životního prostředí z důvodu pohybu těžkých mechanizmů v okolí stavby, může dojít ke zvýšení 

prašnosti a hlučnosti, či zákalu vody z důvodů zemních prací v zátopě. Tyto negativa mají však jen dočasný 

charakter. Tyto negativní jevy lze také minimalizovat vhodnými technicko-organizačními opatřeními. 
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Po dobu realizace výstavby záměru bude nezbytné stanovit biologický stavební dozor (ekodozor), který bude 

prováděn odborně způsobilou osobou (profesionální biolog, zoolog, botanik, držitel autorizace k provádění 

biologického hodnocení apod.). Úlohou biologického dozoru bude po celou dobu stavby až do její kolaudace 

zajišťovat zájmy ochrany přírody dle ZOPK (předcházet dotčení stanovišť a druhů, dohlížet na průběh stavby tak, 

aby byly eliminovány dopady na životní prostředí) zejména zajistit realizaci podmínek vyplývající z rozhodnutí 

orgánů ochrany přírody. Biologický dozor bude rovněž sledovat výskyt druhů v prostoru staveniště a v případě 

potřeby zajistí na náklady investora záchranný transfer těchto živočichů. To se týká zejména vodních měkkýšů, 

obojživelníků a plazů, kteří budou transferováni na nejbližší vhodné lokality. Všechny transfery budou 

dokumentovány (zaznamenáván bude počet transferovaných jedinců daného druhů, způsob a místo jejich 

odchytu, místo jejich vysazení a datum transferu). Biologický dozor bude mít právo pozastavit na dobu nezbytně 

nutnou činnost stavební firmy v případě akutního ohrožení ZCHD stavební činností. 

8.1.10. Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi 

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranné pásma podzemních a 

nadzemních vedení! Je nutné dodržovat veškerá ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, jak 

je stanoví příslušné předpisy a nařízení v platném znění. Za dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci je na stavbě odpovědný stavbyvedoucí. 

Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci budou součástí dodavatelské dokumentace stavby, 

pracovníci budou s těmito zásadami prokazatelně seznámeni, se zápisem do stavebního deníku před zahájením 

stavebních prací. 

 

Jedná se zejména o tyto zákony a vyhlášky : 

ČSN 73 3050 Zemní práce 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 33 2000 soubor norem 

ČSN EN 62305 soubor norem 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy ČSN 

ČSN EN 50 110 soubor norem 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin 
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ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích 

ČSN 75 2106 Hrazení bystřin a strží 

ON 73 6821 Opevňování koryt 

ON 72 1861 Lomový kámen 

ON 72 1862 Kopáky 

TVN 75 2102 Úprava toků 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 59/1983 Sb., ze dne 9.3.1983, kterou se stanoví některé povinnosti organizací k 

zajištění bezpečnosti práce u dovážených technických zařízení. 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991  Sb., ze dne 8.5.1991, o bezpečnosti práce a technických zařízení pro 

provozu, údržbě a opravách vozidel 

Zákon 309/2006 Sb., dle platného znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Zákon 174/1968 Sb., dle platného znění, o státním ochr. dozoru nad bezpečností práce 

Zákon 258/2000 Sb., dle platného znění, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., dle platného znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti 

pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být 

navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

Určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Dle zákona 309/2006 Sb. § 14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci. 

Vzhledem k předpokládanému rozsahu prací na stavbě není uvažováno se zajištěním činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak za předpokladu, že zakázku bude zajišťovat vybraný zhotovitel 

vlastními kapacitami. V opačném případě je bezpodmínečně nutné stanovit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Dle zákona 309/2006 Sb. § 15 v platném znění je vzhledem k rozsahu prací nutné zpracování plánu BOZP a 

doručení oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu. 
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8.1.11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nepředpokládá se bezbariérové využívání stavby po dobu výstavby. 

8.1.12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vjezdy pro vozidla musejí být opatřeny dopravními značkami, které usměrňují provoz vozidel na staveništi. 

Staveniště musí být také označeno zákazem vjezdu nepovolaných osob na všech vjezdech a všech přístupových 

komunikacích, které na staveniště vedou. 

8.1.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Na zařízení staveniště nejsou kladeny žádné speciální nároky, pro uložení materiálu v rámci stavby bude použit 

pozemek ve vlastnictví investora akce KN Boskovice, p.č. 3309/2. 

Detailní návrh zařízení staveniště provede až sám dodavatel. Pro stavbu nejsou předepsány speciální objekty 

zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště jako maringotky, sklad nářadí, materiálu, apod. je nutno 

dohodnout s investorem. Napojení el. energie může být řešeno agregátem. 
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9. KUBATUROVÉ LISTY 

9.1. TŮŇ 1 – DOLNÍ 

 

MLADKOV - TŮŇ 1  
VÝKOPY  

         
      PLOCHA     
číslo řezu stani čení vzdál.   jednotlivé  souhrnné  průměrné  HMOTA  
         
         

PF 01 0.00    0.00     

  10.00   12.67 6.34 63.35  
PF 02 10.00    12.67     

  10.00   55.92 27.96 279.60  
PF 03 20.00    43.25     

  10.00   79.04 39.52 395.20  
PF 04 30.00    35.79     

  10.00   65.40 32.70 327.00  
PF 05 40.00    29.61     

  10.00   35.26 17.63 176.30  
PF 06 50.00    5.65     

  8.70   5.65 2.83 24.58  
PF Y 58.70    0.00     

         
         

      CELKOVÁ HMOTA:   1266 m3 

 

 

9.2. TŮŇ 2 – HORNÍ 

 

MLADKOV - TŮŇ 2  
VÝKOPY  

         
      PLOCHA     
číslo řezu stani čení vzdál.   jednotlivé  souhrnné  průměrné  HMOTA  
         
         

PF 07 105.00    0.00     

  10.00   56.20 28.10 281.00  
PF 08 115.00    56.20     

  10.00   123.76 61.88 618.80  
PF 09 125.00    67.56     

  10.00   126.56 63.28 632.80  
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PF 10 135.00    59.00     

  10.00   105.50 52.75 527.50  
PF 11 145.00    46.50     

  10.00   86.21 43.11 431.05  
PF 12 155.00    39.71     

  20.00   84.71 42.36 847.10  
PF 13 175.00    45.00     

  10.00   86.30 43.15 431.50  
PF 14 185.00    41.30     

  10.00   82.64 41.32 413.20  
PF 15 195.00    41.34     

  17.70   41.34 20.67 365.86  
PF Y 212.70    0.00     

         
         

      CELKOVÁ HMOTA:   4549 m3 

 

 

 

 

Vypracoval:          

         Ing. Vít Pučálek 

         Tel.: +420 737 367 558 

         Email: vit.pucalek@email.cz 

            
            
            
            


