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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: Revitalizace vodni nadrZe ve Vratikove.

b) Misto stavby: Stavba se nachazi na katastralnim Uzemi Vratikov, na okrese Blansko, v kraji
Jihomoravském. Stavbou dotcené pozemky jsou vyjmenovany v kap. A.3.j pravodni zpravy.

c) Piredmét projektové dokumentace: Piedkladany projekt ¥eSi kompletni revitalizaci - obnovu
vodni nadrze ve Vratikové. Jednd se piedevSim o odtéZeni sedimenta ze zdrze a kompletni
rekonstrukci spodni vypusti a hrdze. Stavajici objekty jsou v hodné Spatném technickém stavu
a vyZzaduji véasnou opravu. Soucasti akce bude rovnéz rekonstrukce rozpadlé hraze, kterd neudrzi
vodu a doplnéni chybéjiciho bezpeénostniho pielivu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Investor . Mésto BOSKOVICE

Sidlo : Masarykovo ndmésti 4/2, 680 18 Boskovice
ICO : 00279978

Zastupce . Lucie Chloupkova

Telefon . +420 516 488 653

e-malil . lucie.chloupkova@boskovice.cz

A.1.3 Udaje o zpracovatell projektové dokumentace

Néazev . Ing. Ludék Halas

Sidlo . Bieblova 36, Brno 613 00

ICO : 60365943

DIC . CZ6805261166

Zodp. projektant . Ing. Ludék Halas

Opréavnéni k projekci : Osveédéeni o autorizaci v oboru Vodohosp. stavby ¢.1003651
Telefon . 736 647 273

e-mail . ludek.halas@gmail.com

WWW - www.ludekhalas.cz

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Z&kladnim podkladem pro zpracovani dokumentace bylo tachymetrické zaméteni lokality
provedené odbornou geodetickou firmou (ZK-BRNO s.r.0., Marie Hiibnerové 1704/58, 621 00 Brno),
zhodnoceni stavajiciho stavu a zavéry z provedenych jednani. Zaméieni lokality je provedeno
v souradnicovém systému JTSK a vySkovém systému BPV.

Dale jsou zde uvedeny projektové, mapove a odborné podklady :

rekognoskace zajmového Uzemi

Vodohospodatska mapa CR 1:50 000

Katastralni mapy digitalizované

Udaje CHMU Brno o m-dennich a N-letych pratocich, 2018

Zaklady hydrauliky a hydrologie (Kunstatsky, Patocka, Praha 1966)


mailto:lucie.chloupkova@boskovice.cz
mailto:ludek.halas@gmail.com
http://www.ludekhalas.cz

Vodni hospodaistvi krajiny — Salek 1997
Revitalizace vodniho prostiedi ( AOPK CR, 2003)
CSN 01 3469 — Vykresy hydrotechnickych staveb
CSN 75 2410 — Malé vodni nadrze

A.3 Udaje o Gzemi

A.3.a) Rozsah reSeného uzemi
Poloha a rozsah stavby je dan velikosti pozemku, ktery se nachazi na ploSe stavajiciho rybnika.

A.3.b) Udaje o ochrané tizemi podle jinych pravnich pfedpist
Zajmové Uzemi se nenachazi v z&dné pamatkove rezervaci, zong, ani zvIasté chranéném Gzemi.

A.3.c) Udaje o odtokovych pomérech - hydrologické poméry

Hydrologické poméry

Tok: BEZEJMENNY LEVOSTRANNY PRITOK BELE

Hydrologické ¢islo povodi: 4-15-02-0500

Profil: hraz rybnika severné od obce Vratikov

Pramérné ro¢ni srazky: 634 mm/rok

Plocha povodi: 0,30 km?

Pramérny ro¢ni pritok Qa: 1,59 I.s?

Tab. Prehled M-dennich pratoki v /s

Dnii v roce 30 | 9 | 180 270 330 355 364
Q ‘ [l.s] Nestanoveny z diivodut nejistot dle CSN 75 1400

Tab. Piehled N-letych pritoka v m®/s

Rokd 1 2 5 10 20 50 100

Q \ [m3.5] 0,07 0,10 0,21 0,37 0,64 1,3 2,0

A.3.d) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Navrhované opatieni neni posuzovano z hlediska souladu s Uzemn¢ planovaci dokumentaci.
Jedna se pouze o UdrZbu na stavajicim vodnim dile — odtéZeni sedimenti a obnova funk¢nich objekt.
Pro ptredmétné Gzemi nebylo stanoveno Zadné omezeni.

A.3.e) Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim

Pro akci nebylo vydano uzemni rozhodnuti — dokumentace je koncipovéna jako jednostupiovy
projekt pro stavebni povoleni ¢i ohlaSeni stavby, stavbou nedojde k dotéeni jinych neZ stavajicich nebo
okolnich parcel ve vlastnictvi investora nebo smluvné oSetienych.

A.3.f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavki na vyuZziti Gzemi
Stavbou nedojde k zhorSeni kvality prostiedi ani hodnoty Uzemi, stavba neni v rozporu
s Gzemnim planem mésta. Stavba nevyzZaduje ptipojeni na dopravni nebo technickou infrastrukturu.
VyhlaSkou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani Uzemi lze k poZadavkum na
umist'ovani staveb uvést, Ze stavba nevyZaduje napojeni na sité technické infrastruktury ani dopravni
infrastrukturu a stavba neni urcena k pobytu ani shromaZzd’ovani osob. Stavba je navrzena mimo
ochranna pasma siti technické infrastruktury, nebo je v souladu s podminkami uvedenymi ve



stanovisku provozovatele piislusného zatizeni, jehoZ ochranné pasmo je stavbou dot¢eno. Stavbou
nedojde k naruSeni historickych, urbanistickych ¢i architektonistickych hodnot, naopak revitalizovana
nadrz vhodné esteticky doplni prostiedi, ve kterém je obnoven. Pti navrhu stavby byly dodrzeny
poZadavky na obecné vyuZziti Uzemi.

A.3.9) Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organ

Stavba je projednana se vSemi dotéenymi organy a organizacemi statni spravy a vSemi
ostatnimi Ucastniky stavebniho fizeni, jimiz jsou kromé vlastnika pozemkua spravci siti technické
infrastruktury, vodnich tokd, lesd, silnic a komunikaci a dalSi. Stavbou dotc¢ené zajmy spravcu zarizeni
a stavajicich inZzenyrskych siti a jejich vyjadieni obsahuje dokladova c¢ast, jejiz soucasti je i seznam
vSech vyjadieni. PoZadavky dot¢enych organa jsou do dokumentace zapracovany, vsem poZzadavkum
je vyhoveno.

A.3.h) Seznam vyjimek a ulevovych reSeni
Pro stavbu nebyly vydany Zadné vyjimky nebo ulevové ieSeni.

A.3.i) Souvisejici a podminujici investice

V soucasné dobé neni znamo, Ze by se vyskytovala néjakd vyvolana investice souvisejici se
stavbou. Zakladnim predpokladem je, Ze vytéZzeny sediment bude odvezen a uloZen na pozemek ve
vlastnictvi investora p. ¢. 6874/9 k.0. Boskovice.

A.3.)) Seznam dotéenych pozemk a staveb dle katastru nemovitosti
Stavba se nachézi na k.0. Vratikov.

Parcela vlastnik vymeéra (m?2) druh pozemku

332/1 Mésto Boskowce, Masarykovo namésti 4/2, 680 01 1886 vodni plocha
Boskovice

333/5 Mésto Boskowce, Masarykovo ndmésti 4/2, 680 01 505 ostatni plocha
Boskovice

333/3 Mésto Boskowce, Masarykovo ndmésti 4/2, 680 01 45 ostatni plocha
Boskovice

330/7 Mésto Boskowce, Masarykovo namésti 4/2, 680 01 321 trvaly travni porost
Boskovice

A.4 Udaje o stavbé

A.4.a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Predkladany projekt feSi obnovu stavajici stavby.

A.4.b) Uéel uzivani stavby

Ucel uzivani stavby ztistava stavajici — krajinotvorna vodni nadrz. Vodni plocha tvori prvek
ekologicke stability umoziujici Zivot vodnim a s vodou spjatym Zivocicham a esteticky dotvaii okolni
krajinu. Ucelem stavby je obnovit bezpe¢ny provoz vodniho dila.

A.4.c) Trvala nebo doc¢asné stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist

V Uzemi se nevyskytuje stavba chranénd podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatky
apod.). Hraz vodni néadrZe Vratikov a veSkeré zadpadné¢ poloZené pozemky se nachazi v
pasmu hygienicke ochrany Il. stupné Vodarenské nadrze Boskovice na toku Béla.



A.4.e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavka na stavby

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaSkou ¢.268/2009 Sb. o obecné¢ technickych poZadavcich na
vystavbu a vyhlaskou 501/2006 Sh. o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni pozdgjSich
piedpist.

Navrhovana stavba je specialnim dilem, které vylucuje piistup nepovolanych osob a nepodléha
navrhovym kritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Neni tedy nutné feSit
bezbariérovy pristup.

A.4.f) Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organt

Pri ndvrhu koncepce stavby byly respektovany podminky dotéenych organa statni spravy
i provozovatelt inZenyrskych siti i dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy. Navrh byl proveden co
nejSetrnéji z hlediska minimalizace stiett s ochrannymi pasmy jinych zatizeni. V zajmovém Gzemi se
nachazi nadzemni vedeni VN, ve vlastnictvi E.ON Distribuce, a.s. Zadné dal$i nadzemni nebo
podzemni inZenyrské sité ¢i jind zatizeni se v zagjmovém Uzemi nenachazi. Obecné — se spravci
inZenyrskych siti a organy statni spravy jsou projednany podminky za jakych je mozno stavbu umistit
a provozovat. Konkrétni podminky jsou uvedeny ve vyjadienich spravcu IS a dotéenych organu statni
spravy v piiloze E. Dokladovéa cast. U vsech siti budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebnich
praci.

A.4.9) Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Z&dné vyjimky a tlevové tedeni stavba neobsahuje.

A.4.h) Navrhované kapacity stavby

Technické parametry stavajicich staveb zastanou zachovany beze zmény. V piipadé budovani
novych objekta jsou jejich technické parametry uvedeny v ptislusné kapitole Souhrnné technické

Zpravy.

A.4.i) Zakladni bilance stavby

Technické parametry VD zistavaji beze zmény. Pro provoz vodniho dila, které je navrhovano v
této dokumentaci, nebude spotrebovavana energie.

Pro provoz stavby nebude rovnéz spotiebovana voda ve smyslu spotieby.

Dilo nebude produkovat Zadné splaSkové ani deSt'ové vody.

Dilo nebude produkovat Zadné odpady ani emise.

A.4.)) Zakladni pfredpoklady vystavby

V dobé zpracovani tohoto stupné dokumentace neni mozno s naprosto spolehlivou piesnosti
uvest prubeh piipravy stavby a jeji realizace. Zahdjeni vystavby je podminéno nékolika nezbytnymi
piedpoklady, které je nutno zajistit. Kromé zajisténi financnich prostredka a projektu se jedna o
projednani a povoleni stavby, ktery harmonogram zahajuje a od n¢hoz se datum zahajeni stavby da
piedbézZné stanovit na rok 2019.

Predpokladana Ihtta vystavby se odhaduje na 3-4 mésice, piedevSim s ohledem na klimatické
podminky. VVzhledem k rozsahu stavby nevyZaduje stavba rozdéleni na etapy vystavby.

A.4.k) Orientaéni naklady stavby
Po piedbéZzném propoctu se piedpoklada cena stavby piiblizné 2 mil. K&. Upiesnéni nékladi
bude provedeno v poloZkovém rozpogtu.



A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka zafizeni

A.5.1 Provozni soubory, technicka a technologicka zarizeni

S ohledem na charakter stavby se zde provozni soubory ani technicka a technologickéa zatizeni
nevyskytuji.

A.5.2 Stavebni objekty

S0-01 Odstranéni sedimenti
S0O-02 Rekonstrukce hraze
S0-03 Spodni vypust

SO-04 Bezpecnostni pieliv

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.a) Charakteristika Uzemi

Obec Vratikov je mistni ¢asti mésta Boskovice a leZi na okrese Blansko, piiblizné 4 km
severovychodn¢ od Boskovic v nadmoiské vysce 480 m n.m.

Ves se rozklada na jihozapadnim svahu stejnojmenného kopce, na levém biehu potoka Bélé.
Tato plocha spada do udoli malého potoka, jehoZ prameny Valchovsky a Velenovsky se zde stékaji a
tvoii romantické adoli, z néhoz misty tréi vapencova skaliska s jeskynémi, upominajici se na
Moravsky kras.

Studované Gzemi v souladu s jeho geologickym vyvojem tadime do Ceského masivu. Cesky
masiv jakoZto zbytek po variském horstvu, které bylo vyvrasnéno pii variském vrasnéni jako dasledek
kolize desek zemské kury, jiZz nebyl po této etapé dale vrasnén a na jeho pevném podkladu se ukladaly
mladSi uloZeniny. Podle regionalniho geologickeho déleni krystalinickych a varisky zvrasnénych
jednotek Ceského masivu se studované Gzemi nachazi v moravskoslezské oblasti (Chlupa¢ a kol.,
2002). VetsSinu pudniho pokryvu Gzemi tvoii kambizemé, jejichz vlastnosti se odliSuji podle
pudotvorného substrdtu. Zatimco na svazich Drahanského kulmu (barevné nevyrazny, s vyskytem
Klastik) kambizemé doprovazi podzoly, tak na clenitem reliéfu jizné od Boskovic se kambizemé
prolinaji s vyvojové starSimi hnédozemémi (Tomasek, 2007).

Z hlediska klimatu se dané Uzemi nachazi v klimatické oblasti MT3 (Quitt, 1971), ktera je
charakterizovana mirn¢ teplym podnebim s chladnou zimou.

Pramérna rocni teplota se pohybuje okolo 6-7 °C a roéni uhrn sraZzek dosahuje hodnot okolo
600-700 mm. V hlubokych Gdolich dochazi ¢asto ke vzniku teplotni inverze, kdy se na vapencovych
skaladch nebo pii hranach sraza jizni expozice vyskytuje nizsi vegetacni stupen, nez na dnech udoli.
Tomuto stavu odpovida i rozsifeni vegetace. Relativni vlhkost vzduchu se pohybuje v ro¢nim praméru
mezi 77 — 80 %. Rocni srazkové thrny jsou v celé oblasti niZsi neZz by odpovidalo nadmoiské vysce.
Pramérné ro¢ni thrny srazek se pohybuji v rozmezi 550 — 575 mm. Nejchladné&jSim mésicem je leden,
v némzZ pramérné denni teploty vzduchu Klesaji na -4 az -3 °C. Naopak nejteplejSim mésicem je
cervenec, kdy vystupuji prameérné denni teploty vzduchu na 17 az 18 °C.

Z hlediska provadeni stavby Ize stavenisté pokladat za bezproblémové. Po dobu stavby bude
tieba zajistit pievod vody v potoce. Konfigurace terénu je pro dany zamér piizniva.



B.1.b) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Kromé osobniho prizkumu budouciho stavenisté projektantem je pro planovanou stavbu
proveden rozbor sedimenti akreditovanou laboratoii, kterym je ovéieno, Ze nedojde k piekroceni
limitnich hodnot pro uloZeni sedimentu na pozemky vedené v kulture orna pada.

Hodnoceni podle vyhl.¢. 257/09 sh. o pouZivani sedimenti na zemédélské pade, pril.¢. 1 -
limitni hodnoty rizikovych prvka a rizikovych latek v sedimentu, piil.¢. 3 - limitni hodnoty rizikovych
prvku a rizikovych latek v pudé na kterou ma byt sediment ulozen.

Rozbor pro uloZeni na ZPF — vyhovuje — ale jen po provedeni rozboru pozemku k uloZeni dle pril.
3 vyhl. 257/09 sh.

B.1.c) Stavajici ochranné a bezpeénostni pasma

Navrhovana stavba patii mezi specialni stavby vodohospodaiského charakteru, jejichZ ztizeni a
provoz se tidi prislusnymi zakonnymi opatienimi. Pfi navrhu byl respektovan Zakon ¢.254/2001 Sh. o
vodach ve znéni pozdéjSich predpisa.

Stavba se nenachazi v ochrannych padsmech inZenyrskych siti a komunikace. Pti stavbé budou
respektovany poZadavky prislusnych organa statni spravy ochrany ptirody uvedené v jejich
stanoviscich.

B.1.d) Polohavzhledem k zdplavovému a poddolovanému uzemi

Stavba je navrZena v prostoru stavajici vodni nadrze. S ohledem na charakter stavby se tedy
nejednd o rozpor, ale o ucel stavby. Stavba se nachazi mimo vyhlaSenou aktivni zonu zéplavového
uzemi. JelikoZ se jedna o specidlni stavbu je riziko ohroZeni povodni bezpiedmétné a ani z hlediska
bezpecnosti VD samotného neni s ohledem na jeho parametry dilo nebezpecné pro sebe samotné ani
pro okoli.

NavrZena stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

B.1.e) Vliv stavby na okolni pozemky, stavby a odtokové pomeéry v tzemi

ZvétSenim akumula¢niho i reten¢niho prostoru nadrze a opravou hraze a funkénich objekta
nedojde k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomeéri v Uzemi, stejné tak nebudou negativné ovlivnény
okolni stavby a pozemky. Naopak dojde ke zvySeni bezpec¢nosti vodniho dila a tim i zvySeni
bezpecnosti okoli.

B.1.f) PoZadavky na asanace, demolice, kadceni drevin

Odstranény budou pouze sedimenty z vodniho dila. Stavbou nedojde k bourdni pozemnich
staveb, ani jejich ¢asti, protoZe se zajmovem Uzemi nevyskytuji. Stavba je navrzena tak, aby nebylo
tieba bourat Zadné stavajici objekty vyjma stavajici Sachty spodni vypusti, jeZz je piedmétem
rekonstrukce. Neni treba odstraniovat ani celé stavby, ani jejich ¢asti.

V ramci stavby budou odstranény pouze dieviny a kroviny nachazejici se na hrézi VD a
naletové kioviny a dreviny piimo ve vytopé, jeZ by znemoZniovali bezpe¢né provedeni praci.

B.1.9) PoZzadavky na maximalni zabory zemédélskych a lesnich pozemku

Pti stavbé nedojde k zaboru pozemka uréenych k pInéni funkce lesa, ani pozemku s ochranou
zemédelského padniho fondu.

B.1.h) Uzemné technické podminky

Uzemné technické podminky jsou pro navrZzenou stavbu vyhovujici. Stavba je napojena na
obecni pozemky a mistni cesty a komunikace odkud je stavba dobie pristupna. Pro vstup na cizi
pozemky je tieba zajistit souhlasy. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani technické infrastruktury
se nevyskytuje.



B.1.i)) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba neni vdzéna na jiné investice a omezena podminkami.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity

Ucelem stavby je kompletni revitalizace vodni nadrze spocivajici v odtéZzeni sedimentt a
obnové vSech funkénich objektd. MnoZstvi splavenin, které se dostavaji do zdrZe, zpusobilo jeji
zaneseni a omezilo tak akumulaé¢ni prostor a moznost spolehlivého vypusténi.

V rdmci rekonstrukce objektt bude obnoveno navodni opevnéni hraze, navysena hraz rybnika
a kompletn¢ zrekonstruovan objekt spodni vypusti. Doplnén bude objekt bezpeénostniho prelivu, tak
aby vodni dilo umoznilo bezpecné prevedeni navrhového stoletého pratoku.

Hladina v rybniku bude udrzovana nastavenim dluzi ve spodni vypusti na kété hladiny
zasobniho prostoru (Mz) 499,00 m n. m. Pro zachyceni zvySenych pratokt bude utvoien retencni
ochranny prostor ovladatelny po hranu prelivu (Mz) 449,30 m n. m. o objemu vody 350 m3. Dalsi
retencni prostor vznikne neovladatelny od hrany pielivu az po kotu maximalni hladiny (Mmax)
499,70 m n. m., ma velikost 550 m®. Retenéni prostor nadrze celkovy ¢&ini 45,0 % z celkového objemu
zdrze.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Z vySe uvedenych Udaju vyplyva, Ze celkové se jedna o prostou obnovu vodniho dila, ktera
bude architektonicky spolupisobit s okolim. VSechny prvky jsou navrzeny tak, aby pasobily ve svém
okoli co moZna nejméné rusivé a dotvaiely prostiedi, ve kterém jsou budovany. Z urbanistického
hlediska je stavba navrzZena tak, aby spojovala prvky ucelnosti s hospodarnosti.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

NavrzZena stavba je specialni stavbou prirodniho charakteru. Jakékoliv vyroba, provoz apod. je
tedy vyloucena.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Navrhovana stavba je specialnim dilem, které vylucuje pistup nepovolanych osob a nepodléha
navrhovym Kkritériim pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpeénost prFi uzivani stavby
Stavba diky svému charakteru nevyZaduje zvIastni bezpe¢nostni opatieni.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Zakladni udaje o VD :

rybnik:

Rybnik Vratikov

pfimé uréeni polohy — soufadnice S-JTSK (vychod, sever)

X =-586863 m, Y =-1127796 m

vodni tok

bezejmenny lev. Pfitok Bélé

IDVT 10208584

Cislo hydrologického poradi 4-15-02-0500

f. km hraze 0,75 km

typ nadrze pritoéna (nebeska)

typ vzdouvaci stavby

zemni homogenni hraz

kéta koruny hraze (min.) 499,800 m n.m.
kéta hrany prelivu 499,30 m n.m.
hladina zasobniho prostoru Mz 499,00 m n.m.
hladina maximalni Mmax 499,70 m n.m.
objem vody pfi zasobni hladiné Vz 1100 m®

objem vody pfi maximalni hladiné (celkovy prostor nadrze) Vc 2 000 m®
ochranny retenéni prostor ovladatelny (17,5 %) 350 m®
ochranny retenéni prostor neovladatelny (27,5 %) 550 m®
ochranny retencni prostor celkovy (45,0 %) 900 m®

plocha hladiny pfi Mz 1100 m?

plocha hladiny pfi Mmax 1 500 m?

hloubka vody pfi Mz 2,00-1,00-0,50m
spodni vypust — otevieny betonovy pozerak DN 400 mm
bezpec€nostni preliv - korunovy lichobéznikového prifezu vodorovna ¢ast = 3,50 m
délka vzduti pfi Mmax 60 m

mnoZstvi odtéZeného sedimentu 340 m?

navrhovy povodriovy pritok Qi00=2,0mds?
minimalni zUstatkovy prutok pod VD nestanoven

B.2.7 Technicka a technologické zafizeni

Stavba nebude vybavena technickym ani technologickym vybavenim.

B.2.8 Pozarné bezpe€nostni reSeni

Z pozarniho hlediska se stavba pojima jako bez poZarniho rizika. Stavbu tvoti objekty, které

jsou z kamene, betonu nebo zemni a tudiZ nehotlavé.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Vodni dilo jako takové nebude spotiebovavat jakékoliv energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavbu
Pro stavbu nejsou stanoveny specialni hygienické poZadavky.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi t€inky vnéjSiho prostredi

V naSem piipadé se jedna o stavbu, ktera nevykazuje vétSinu rizik, obecné pojimanych do této
kapitoly. Konkrétn¢ k jednotlivym polozkdm, o kterych pojednava Vyhlaska ¢. 499/2006 Sbh. ve znéni
pozdéjSich predpis:

Riziko ohrozeni povodni s ohledem na parametry VD neni nebezpecéné pro dilo samotné ani pro
okoli. Misto stavby se nenachazi v Uzemi rizikovém z hlediska sesuvu puady. V misté¢ stavby se

11



nevyskytuji hlubinné doly, proto ani tento rizikovy faktor nehraje roli. Okoli stavby neni seizmicky
rizikové. Navrzena stavba rovnéz nepatii mezi stavby, které se posuzuji z hlediska rizika vyskytu
Radonu. Nejedna se totiZ o pobytové stavby, u kterych hrozi dlouhodobym pobytem riziko zdravotni
ajmy.

B.3 Pfipojeni natechnickou infrastrukturu

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu, ani provadéni pielozek stavajicich
prvku infrastruktury (inZenyrské nadzemni a podzemni sité apod.).

B.4 Dopravni feSeni

Stavba je situovana v extravilanu obce, kde ptijezd je zajistén po mistni polni cesté od krajnich
domu na hréz nédrZe. Piedpoklada se vSak pouze obc¢asné vyuZzivani této cesty pro potiebu obsluhy
vodniho dila a pro umoznéni pristupu na sousedni pozemky. Neni tudiz posuzovany z hlediska
kapacity.

B.5 Re$eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

NavrzZena stavba nevyZaduje dalSi souvisejici terénni Gpravy ve svém okoli. V rdmci stavby
nebude vysazovana nova zelen. Naopak v co nejvyssi miie bude zachovana zelen v okoli nadrz, kaceni
probéhne povétsinou pouze na hrazi vodniho dila.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba je navrzena tak, Ze nedojde k negativhimu ovlivnéni vodniho rezimu ve svém okoli.
Vodni dilo svym charakterem patii mezi takové, které nepisobi negativné na Zivotni prostredi. Dilo
nebude produkovat odpady Zadného druhu, naopak se da fici, Ze rybnik po dokonceni revitalizace bude
mit na Zivotni prostiedi jednoznac¢né priznivy vliv. Vodni plocha zvySuje miru ekologické stability
Uzemi, zlepSuje hydrické podminky a mikroklimatické poméry v okoli vodni plochy.

Na zaveér Ize tedy shrnout, Ze stavba nebude produkovat odpady v Zadné formé a Ze nepodléha
ze zékona nutnosti vypracovani elaboratu, popisujicimu vliv stavby na Zivotni prostiedi ve smyslu
zakona CNR ¢&. 100/2001 Sh. (E.1.A.), ve znéni pozdgjsich predpist (216/2007 Sh.).

B.7 Ochrana obyvatelstva

NavrzZena stavba neni uréena k ochrané civilniho obyvatelstva. Z hlediska bezpe¢nosti vodniho
dila samotného neni s ohledem na jeho parametry nebezpecéné pro dilo samotné ani pro okoli.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.a) Potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot
Na stavbé budou spotiebovany pouze pohonné hmoty pro strojovy park dodavatele.

B.8.b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze nadrZ je pratoéna, je nutno ji vypustit v dostatecném piedstihu a ponechat
vypust otevienou, aby mohly pritékajici vody odtékat ze zdrze. Dale je nutno vyhloubit odvodinovaci
stoku od vypusti pies nadrz k pritoku. V pripadé potieby (Spatné pocasi v dobé provadéni praci)
doplnit odvodnéni péry pro urychleni vysuSeni dna.

B.8.c) Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je napojena na sit’ stivajicich polnich cest s pfijezdem od stétni silnice
111/37359 z obce Vratikov.
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V z4jmu dodavatele je na vlastni naklady ovéfit trasy pristupovych cest a Unosnost mostki a
propustku. Dodavatel bude v prabéhu stavby zajistovat nezbytné ¢isténi komunikaci v misté sjezdu na
piistupové cesty ke stavenisti. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani technické infrastruktury se
nevyskytuje.

B.8.d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Rozsah stavby je dan velikosti samotné nadrze. Konfigurace terénu je piizniva, v lokalité¢ neni
planovana 7adna jind soubézna vystavba. Z hlediska provadéni stavby lze staveni$té pokladat za
bezproblémové.

V misté¢ stavby se nenachazi Zadné inZenyrské sité, jejichz ochranu je tieba respektovat.
Dotéeno bude pouze casteéné ochranné pasmo VN. Po celou dobu vystavby bude nutno zachovat
piistup ke vSem okolnim pozemkim a nemovitostem, prajezdnost komunikaci a bezpec¢nost pfi
provadéni vykopovych praci. Na stavbé prevladaji zemni a betonairské prace, vétSi objem piepravy
stavebnich materidla se neptedpoklddd. Obecné pii stavbé je nutné zvolit takové technologické
postupy, které neohrozi statiku okolnich staveb. Okolni pozemky vyuZité pro piistup ke stavenisti
budou po dokon¢eni stavby uvedeny do puvodniho stavu.

B.8.e) Ochrana okoli stavby a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni

Stavba bude provadéna pievazné na hranici extravilanu obce bez nutnosti zésahu do
jakychkoliv pozemnich objekta. Navrzenymi opatienimi dojde k zasahu do vodniho toku. Celkové se
ovSem jedna o zasah piiznivy na za U¢elem obnovy a zachovani bezpeéného provozu vodniho dila.

Obecné¢ bude s odpady nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sbh. O odpadech, v platném
znéni, resp. zakonem ¢&. 154/2010 Sh. O odpadech (novela) a s vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sh. o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Stavba je navrzZena tak, aby nebylo tieba bourat Zadné stavajici objekty s vyjimkou téch, které
jsou predmétem opravy. Neni tieba odstranovat ani celé stavby, ani jejich ¢asti. V rdmci stavby neni
tieba kacet vzrostlou zelen, bude provedena pouze probirka mensich naletovych kiovin a odstranéni
porostu ve dng, na koruné hrdze a névodnim lici. Ochrana ostatnich okolnich dievin a ploch pro
vegetaci musi byt zajisténa v plném rozsahu v souladu s CSN 83 9061.

B.8.f) Maximalni zdbory pro stavenisté

Detailni ndvrh zatizeni stavenisté provede az podle vysledkt vybéru dodavatele sam dodavatel.
Pro stavbu nejsou piedepsany specialni objekty zafizeni stavenisté. Drobné objekty zatizeni staveniste
jako maringotky, sklad naradi, materialu, apod. je nutno dohodnout s investorem. Veskeré souvislosti
tykajici se zafizeni staveniste jsou véci dodavatele stavby, ktery bude vybran vybérovym tizenim.

B.8.g) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpada a emisi pfi vystavbé

Béhem praci mohou obecné vznikat stavebni odpady, které budou tridény. Odpady budou
tiidéné, shromazd’ovany v kontejneru ¢i na vymezené ploSe stavenisté a postupné odvazeny na skladky
odpadd, sbérného dvoru ¢i spalovny. Nebezpeéné odpady se nepiedpokladaji, pokud by vznikly, pro
zneSkodnovani nebezpe¢nych odpadia bude smluvné zajisténa odbornd firma opravnéna pro tuto
¢innost. S ohledem na charakter stavby se nepiedpoklada vznik Zadnych odpadt, vyjma samotného
sedimentu a zeminy z opravy hraze, se kterymi bude nakladano v souladu s platnou legislativou.

Odstranény stary betonovy objekt vypusti bude zrecyklovan v misté stavby a pouZit do
zakladove patky kamenného opevnéni ndvodniho lice hraze.
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Odpady vzniklé na stavb¢:

Katalogoveé ¢&islo a Vypoéet/odhad Vypoéet/odhad Zpusob nakladani
Nazev odpadu e [T et
odpadu mnoZstvi [m?3] mnoZstvi [tun] s odpadem
170101 Beton 4 ms3 10t recyklace odpadu *

*  VeSkery vhodny vybourany betonovy material bude po rozdrceni vyuZit do zahozové patky
kamenného opevnéni navodniho lice nadrze.

B.8.h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Celkem se piedpoklada odtéZeni a ulozeni 340 m® sedimentu, 410 m® zeminy z opravy hréze.
Manipulace s materialem bude provadéna pouze v prostoru nadrze a v misté jeho ulozeni. Cést vhodné
zeminy (30 m®) bude vyuZita v misté stavby k ohumusovani hraze a biehd. Prebytek v mnoZstvi
380 m® zeminy a 340 m® sedimentu bude odvezen mimo zatopu a uloZen ve sbérném dvore na p. ¢.
6874/9 v k.u. Boskovice.

Na opravu hraze bude privezeno 330 m® vhodné zeminy.

B.8.i) Ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Na Zivotni prostredi ma vliv i samotnd vystavba. Ta ptsobi na své okoli hlukem, zvySenou
pradnosti a zvétsenym rizikem vzniku havérie pii Uniku olejia nebo pohonnych hmot z mechanismt do
pudy. Proto bude pti vybéru dodavatele stavby investor ptihlizet nejen k cenové nabidce, ale i k
referencim a strojovému parku dodavatele.

Dopravni prostiedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném technickém stavu. Pfi
pouZziti stroju s hydraulikou bude pouZito naplni z biologicky odbouratelnych oleji. Dodavatel zajisti,
aby byla béhem stavby sniZena praSnost na minimum.

VSemi dostupnymi prostiedky bude zamezeno moznosti Uniku cizorodych latek do ptirodniho
prostredi. Lehce odplavitelny material a zavadné latky, které by mohly kontaminovat okolni prostiedi,
nebudou ukladany v blizkosti toku. Stavba bude vybavena dostatecnym mnozZstvim sanac¢nich
prostiedku, vSechny mechanismy pohybujici se na stavbé budou udrzovany v dobrém technickém
stavu a bude provadéna jejich kontrola zejména z hlediska moznych Ukapt provoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi byt provadéna pouze na zabezpecenych
plochach.

NaleZitostmi nakladani se zavadnymi latkami a ndlezZitostmi havarijniho planu se zabyva
vyhlaSka 450/2005 Sb. Havarijni plan je pisemny dokument, vypracovavany podle 8§ 39 odst. 2
pism. a) vodniho zakona uZivatelem zavadnych latek zachéazejicim s nimi ve vétSim rozsahu nebo
uzivatelem latek se zvySenym nebezpec¢im pro povrchové nebo podzemni vody.

Pti provadeéni stavebnich praci mtze dojit k nasledujicim havarijnim udalostem:

- ptipadné znecisténi a zkaleni vody vlivem zemnich praci,

- alternativni Unik paliva z nddrzi stavebnich stroju pii jejich havarii,

- ptipadny tnik menSiho mnoZstvi oleje prasklé hadice hydraulickych zatizeni a stroja,

- znecisténi a pripadny Unik paliva ¢i oleje vyplyvajici ze zvySeného rizika havérie vlivem realizace
vlastni stavby.

Vycet a popis preventivnich opatieni:

- kazdy ze stroju pohybujicich se po stavenisti bude denné kontrolovan z hlediska Uniku ropnych
latek a o kontrole budou provedeny zaznamy do stavebniho deniku,

- pod kazdym strojem s naftovym motorem stojicim na misté bude umisténa plechova zachytné vana,
pii odstaveni vozidel (stroju) bude provedeno jejich oplachtovani tak, aby pfi srazkach nedoslo k
vhiknuti vody do zachytnych van,
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- myti automobili a stavebnich stroji na stavenisti je zakdzano, stejné tak piecerpavani pohonnych
hmot,

- v prostoru stavenisté bude ulozZen pripravek VAPEX tak, aby bylo umoZnéno jeho pouZziti v pripadé
havarie, minimalni mnoZstvi je 1 velké baleni VAPEXU (1 pytel),

- vSichni pracovnici na stavbé budou patficné pouceni o povinnostech pti provadéni praci
s mechanizmy v blizkosti koryta potoka. Pracovnici budou sezndmeni s ¢innosti a opatienimi
v piipade tniku ropnych latek na stavenisti do zeminy a do koryta potoka,

- pro pripadné prace v koryté budou pouZzivany stroje s ekologicky nezavadnymi mazadly,

- prostiedky pro odstranéni havarii budou soustiedény v misté zatizeni stavenisté. Jedna se napi. o
ukapové vany pod motory stroji, vodotésné nadoby na ropné produkty, lopaty, ryce, kostata, piliny,
pisek, gumové rukavice, norna sténa, sorpéni material atd.

Havarijni plan bude tedy zpracovan samotnym zhotovitelem stavby, po jeho vybéru ve
vybérovém fizeni.

B.8.j) Zasady bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pri provadéni vSech udrZzovacich praci a souvisejicich c¢innosti je tieba dbat pokyna
a ustanoveni o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich dané piedpisem Naiizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Je tieba dodrZovat platné predpisy,
naiizeni a normy CSN.

Zvlasteé je treba vénovat zvySenou pozornost pii provadéni zemnich praci, pti praci pod
elektrickym vedenim a pii ktiZzeni podzemnich vedeni. Zde je tieba zopakovat bezpodmine¢nou
nutnost dodrzovat normu CSN 73 6611 a CSN 73 6612.

Z konkrétnich norem a z&konu je nutno dodrZovat a respektovat :

CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 0550 Navrhovani a provadani stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonatskych praci

Zakon ¢. 254/2001 Sh. Vodni z&kon, ve znéni pozdgjSich piedpist (zakon ¢. 150/2010 Sb.)

Zakon ¢.174/1968 Sh. o statnim ochr. dozoru nad bezpecénosti prace ve znéni zakona ¢.396/1992 Sb.
a dalSich pozdgjSich piedpisi

Zakon o bezp. prace ¢.65/1995 Sh. se zménami a dopliiky zak. ¢.188/1988 Sh. a zak. ¢.162/1990 Sb.
Vyhlaska ¢. 324/1990 Sh. o bezpecénosti prace a technickych zatizeni pii stavbach.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpeénostnich piedpisech
prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych padsmech elektrickych vedenti,
plynovodi, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto padsmech
nachazeji a také o zptsobu prace v téchto pasmech.

B.8.k) Upravy pro bezbariérové uzivani
Stavba nebude vyZadovat Upravy pro bezbariérové uzivani.

B.8.1) Zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni
Charakter stavby a zatizeni stavenisté nevyZaduji feSit dopravni inZenyrska opatieni.

B.8.m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Vytyceni stavby bude provedeno v souladu s podrobnou situaci, pticnymi a podélnym fezem
stavby. V prabéhu praci je tieba dodrZet predepsané sklony svahi a biehu dle pii¢nych profila a
hlavné predepsané sklony hrazi a postup pii jejich opravach. Svahy hrézi budou v navrZzenych délkach
zajistény proti vymilani kamennym pohozem ¢i rovnaninou opienou do kamenné zahozoveé patky.

Pti praci na projektu oslovil projektant a investor organizace, které mohou v zajmovém Gzemi
provozovat inZenyrské sité a dalSi zafizeni. Tito sepsali sva vyjadieni se zékresy a podminkami, za
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kterych je mozno jejich zatizeni kiiZit nebo mijet. Je bezpodmine¢né nutné, aby se dodavatel seznamil
s podminkami, které kladou spravci siti a dotcenych zatizeni.

Investor i dodavatel stavby maji oznamovaci povinnost pied zahajenim zemnich praci vici
Archeologickému ustavu CSAV. Tato povinnost vyplyva ze zakona &. 20/87 Sb. o statni paméatkové
Péci.

Priprava Uzemi — opatieni pied zahajenim stavebnich praci:

Pred zahajenim stavebnich praci je nutno:

oznamit vlastnikim dotéenych parcel zahajeni stavebnich praci 1 mésic predem

zajistit vytyceni podzemnich vedeni od jejich spravca nebo majitelt

zajistit dopravni znaceni v pripadech omezeni dopravy

oznacit omezeni pristupu ke stavebnim ryhdm a zakaz vstupu nepovolanym osobam

Pti navrhu koncepce stavby byly respektovany podminky dotéenych organa statni spravy i
provozovateli inZenyrskych siti i dalSich zafizeni s ochrannymi pasmy. Navrh byl proveden co
nejSetrngji z hlediska minimalizace stretd s ochrannymi pasmy jinych zatizeni.

Podminky, za kterych je mozné provadét stavebni prace v ochrannych pasmech dotéenych
inZenyrskych siti, jsou sepsany ve vyjadienich jejich spravca a ptiloZeny v dokladové ¢asti projektu. U
vSech siti budou dodrZeny podminky pro provadéni stavebnich praci.

B.8.n) Postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Stavba bude probihat dle harmonogramu praci. Jednotlivé prace budou kontinualné na sebe
navazovat dle moznosti a schopnosti dodavatele, ktery bude vybran vybérovym fizenim.

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

1. Stavebni feSeni - technick& zprava

1.1. SO-01 Odstranéni sedimentu

Stanoveny rozsah odtéZeni sedimentu ze dna rybnika vychazi z podrobného vySkopisného a
polohopisného zaméieni zdrze.

Vzhledem k tomu, Ze nadrZ je prato¢na, je nutno ji vypustit v dostatecném piedstihu a ponechat
vypust otevienou, aby mohly pritékajici vody odtékat ze zdrze nadrze. V piipadé potieby (Spatné
pocasi v dobé provadéni praci) doplnit odvodnéni péry pro urychleni vysuSeni dna. Zlepsi se tak
unosnost dna pro stroje. Pri¢né odvodnovaci prvky po vytéZeni materialu zaniknou, dno bude
vyspadovano priéné ke stiedu a podélné smérem k vypusti.

Té&zba nanosi bude provedena po celé ploSe dna nadrze. OdtéZzeno bude 340 m® sedimentu.
Odbahnéni zdrze bude provedeno tak, aby pti hladiné zasobniho prostoru bylo na vytopé min. 1,00 m
vody. Po ukonéeni téZby nanosu se provede urovnani plané dna a vysvahovani nasypu a zarezu (1:3).
VytéZené sedimenty budou bezezbytku odvezeny na pozemek ve vlastnictvi investora na p. ¢. 6874/9 v
k.U. Boskovice.
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1.2. SO0-02 Rekonstrukce hraze

V ramci navrzenych opatieni bude provedena rekonstrukce rozpadlé hraze, ktera neudrzi vodu
a je ve Spatném technickém stavu. Koruna hraze bude navySena a navodni lic hrdze bude zatésnén
vhodnou jilovitou zeminou.

Rekonstrukce hraze bude provedena v celé jeji délce. Koruna hraze bude urovnana na kétu min.
499,80 m n.m. a Sitku min. 3,5 m. Navodni lic hraze bude vysvahovan ve sklonu 1:3 (u vypusti 1:2).
Vzdusni lic hraze bude vysvahovan ve sklonu 1:2. Hrdz bude na navodnim lici opevnéna kamennym
pohozem frakce 125-250 mm, v tloustce vrstvy 0,3 m s podkladni filtra¢ni vrstvou z drobngjSiho
kameniva frakce 32-63 mm, v tloust’ce vrstvy cca 0,1 m. Opevnéni pohozem bude provedeno na celé
ploSe navodniho lice. Kamenny pohoz bude opten do zahozové patky z lomového kamene hmotnosti
80-200 kg, v délce 20 m.

Ze stavajici hraze a zékladové spary musi byt sejmuta humozni vrstva s odumielymi

organickymi zbytky rostlin, stejné tak kere a jiné porosty budou odstranény vcetné korenového
systému, aby bylo zajisténo kvalitni spojeni s hutnénymi vrstvami nasypu a nevznikaly v hrézi
prasakové cesty.
Optimalni vlhkost zeminy pro ukladani do hréaze je 16,5 % + 2 %. Cerstvé rozprostiena zemina se hned
hutni samohybnymi nebo tazenymi valci s profilovanym povrchem. Ryhované nebo jezkové valce
hutni zeminu rovnomérngji v celé hloubce rozprostiené vrstvy a dobie spojuji jednotlivé vrstvy.
Hutnéni postupuje od kraja smérem k podélné ose hréze. Zemina se hutni pfi ukladani do hraze
na min. 95% maximalni objemové vahy susSiny, dle zkousky Proctor standart. Pti vlastnim budovani
hrazi je nutno dbat rovnéZ na stejnorodost pouzité zeminy a postup hutnéni, aby se zamezilo vyskytu
pracovnich ploch pripadné dalSim komplikacim. Pii stavbé nesmi nasyp rozmoknout, proto se udrZuje
valcovany povrch ve spadu 4-5 % k navodni strané, coz téz prispiva k vétsi nepropustnosti hotoveé
hréze. Spary vznikajici pti kazdodennim pieruSeni prace se nakypii branami, Iépe vSak ukongit préci
nizkym navozem dalSi vrstvy zeminy, jako ochranu pied vyschnutim. PFiSti den se ochranna vrstva
pokropi a zhutni. Pfi krajich nelze hraz dokonale zvalcovat, proto se rozsifuje nasyp na kazdou stranu
o0 cca 0,5 m proti navrzenym rozméram a po dokonéeni hraze se prebyte¢na zemina sefizne. V piipadé
destivého pocasi se muZe stat vrchni vrstva ze skladky navezené zeminy nevhodnou pro nasypavani
hraze nédrze, a proto je nutno tuto zeminu sejmout na Uroven vhodné zeminy a dale pak pokracovat v
navazce a hutnéni dalich vrstev vhodné zeminy na hraz. Sejmutou vrstvu doc¢asné nevhodné zeminy
je nutno ponechat ¢aste¢né vyschnout az se stane pro nasypani hrdze vhodnou a teprve potom ji ulozit
do vrstev hraze. Pod hréazi bude uloZeno vypustné potrubi a ve vlastnim télese hraze betonovy poZerak.
Pti zakladani a budovani vypustného zatizeni soucasné s hrazi je tieba dbat na to, aby zemina nasypu
byla dokonale zhutnéna az ke konstrukcim vypustného zatizeni, coz se zajisti ru¢nim péchovanim.

V rdamci navrzenych opatreni bude treba na hrazi rybnika vykacet nékteré dreviny. Jedna se
piedevsim o naletové kioviny, jeZz prorostli do prostoru stavajiciho objektu spodni vypusti, narusuji
opevnéni hraze a brani bezpe¢né proveést planovanou rekonstrukci. Koienovy systém bude vytrhan a
spole¢né s ofezanymi vétvemi spalen na misté. Stavajici vzrostlé stromy v blizkosti stavby je tieba
zabezpecit proti poSkozeni stavebni technikou (opattit kmeny ochrannym bednénim, v blizkosti
kofenoveho systému provadét vykopy ruéné a podobng). Kéceni bude provedeno v obdobi vegetacniho
klidu od 1. 10. do 31. 3. nasledujiciho roku.

1.3. SO-03 Spodni vypust

Objekt spodni vypusti byl navrZzen jako monoliticky otevieny poZerdk s dvojitou dluZzovou
sténou a piedsazenymi Sikmymi ktidly. Jako odpadni potrubi bude slouzit korugované PP potrubi DN
400 mm o celkové délce 9,50 m.
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Sachta spodni vypust bude provedena z vodostavebniho betonu C30/37 XF3, na podkladni desku
z betonu C16/20. V ptipadé nestabilniho podloZi (po otevieni zékladové spary), bude vrstva
podkladového betonu bud’ zvétSena, nebo rozSitena. Dokonalé propojeni mezi zékladovym blokem a
Sachtou zajisti vyztuz z kari sit¢ 100/100/8 mm. Vnitini rozmér Sachty je 1,05 m x 0,60 m, tloustka
stén 0,25 m. Manipulaci s vodou pomoci dluZi a osazeni miizi, umoZni drazky z ocelového U profilu ¢.
65 (celkem 3 rady). Pozerak bude uzavien ocelovym uzamykatelnym poklopem s vyplni z
Zebrovaného plechu.

Jako odpadni potrubi od poZerdku bude slouZit korugované PP potrubi o praméru DN 400 mm,
délky 9,50 m. Potrubi bude v celé délce rovnéZz obetonovano do bloku z vodostavebniho betonu
C30/37 s vloZenou Kari siti 100/100/8 mm. Jako ochranny prvek pied vznikem privilegované
prasakové cesty bude kolem potrubi v ose hraze (ve vzdalenosti 3,15 m od poZeraku) zbudovano
protiprasakové Zebro z betonu C16/20 s minimalnim piesahem od vnéjSiho lice potrubi 1,00 m.

Vyustni objekt je feSen jako celni vyust z vodostavebniho betonu C30/37 do dna otevieného
koryta. Koryto pod vyusti bude opevnéno kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, v celkové délce
3,0 m. Odpadni koryto od spodni vypusti bude dale napojeno na stavajici drendZz vedouci pod hrazi
nadrze.

Néavodni lic u objektu bude opevnén kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg opienou do
zahozove patky z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. P¥icemZ na rovnaninou bude pouZzit lomovy
kdmen o hmotnosti 80-200 kg/ks (do svaha je mozné pouZzit frakce mensi) a do paty svahu bude
pouzito kamenu vétsi frakce (150-200 kg/ks). Licni plocha kamenu bude urovnana pti zachovani
drsnosti £ 0,1 m. Dutiny se vyplni a vyklinuji menSimi kameny. Kameny budou sklddany na sebe
(naplocho), delsi stranou do svahu - musi byt fadné zaklinovany a provazany, bez prubéznych spéar
(zdivo na sucho).

1.4. SO-04 Bezpeénostni preliv

Bezpecnostni pieliv je navrZeny jako lichobéznikovy praleh v koruné hréze s najezdovymi svahy
ve sklonu 1:6. Vyskové bude pielivnd hrana osazena 0,30 m nad kotu zasobni hladiny, tedy na koté
499,30 m n. m. Koruna prelivu bude opevnéna kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg a nasledné
ohumusovana a oseta travni smési. Délka vodorovné pielivné hrany je 3,50 m. Objekt bude mit
kapacitu Qnawrh = Q100 = 2,00 m®s? pii hlading v Grovni Mmax 449,70 m n.m., tj. vySce piepadového
paprsku h = 0,40 m.

Néavodni lic u objektu bude opevnén kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg opienou do
zahozove patky z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg. P¥icemZ na rovnaninou bude pouZzit lomovy
kdmen o hmotnosti 80-200 kg/ks (do svaha je mozné pouZzit frakce mensi) a do paty svahu bude
pouzito kamenu vétsi frakce (150-200 kg/ks). Licni plocha kamenu bude urovnéana pti zachovani
drsnosti = 0,1 m. Dutiny se vyplni a vyklinuji menSimi kameny. Kameny budou skladany na sebe
(naplocho), delsi stranou do svahu - musi byt fadné zaklinovany a provazany, bez prabéznych spéar
(zdivo na sucho).

2. Pevné mériéské body a vyty€eni stavby
Pro navrh bylo vyuZito podrobného tachymetrického zaméieni lokality. Zaméieni Gcelové
mapy bylo provedeno v polohovém systému S-JTSK a vySkovém Balt po vyrovnani (BPV).

Pevny vySkovy bod — parapet stavajici Sachty spodni vypusti = 449,60 m n. m.
Vytycovaci osy stavebnich objektd jsou zakresleny v podrobné situaci, vytyceni bude provedeno

dle pri¢nych tezt (viz Podrobna situace stavby).
Souradnice vytycovacich bodu stavby — priénych rezi v ose stavby, dle zakresu v situaci 1:250
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bod ¢islo X Y
VB 01 -586860.60 -1127806.76
VB 02 -586850.63 -1127807.54
VB 03 -586835.68 -1127808.72
VB 04 -586820.72 -1127809.89
VB 05 -586805.77 -1127811.07
VB 06 -586860.60 -1127806.76

3. Pozarné bezpeénostni reSeni
Z pozarniho hlediska se stavba pojima jako bez pozérniho rizika. Stavbu tvoii objekty, které
jsou z kamene, betonu nebo zemni a tudiz nehotlavé.

4. Technika prostredi staveb

Dokumentace jednotlivych profesi urcujici zatizeni a systémy v technickych podrobnostech.
Stavba neobsahuje Z&dné dalsi dil¢i profese obecné pojimané jako specializované.

5. Dokumentace technickych a technologickych zafizeni

5.1. Cast technologicka

Strojné technologicka ¢ast se zabyva provoznimi soubory strojniho charakteru. V naSem
piipadé se takové nevyskytuji.

5.2. Cast elektrotechnicka
V ¢éasti elektrotechnické jsou reSeny pripojeni na distribu¢ni sit’, které se vSak v naSem pripadé
nevyskytuji.

5.3. Hydrotechnické vypocéty

Posouzeni bezpeé€nostniho pfelivu

Prachod velkych vod bude po rekonstrukci feSen celnim bezpe¢nostnim pielivem
lichobéZnikového praiezu. Bezpecnostni preliv je dimenzovan pro pievedeni ndvrhového pratoku
Qnavrh = Q100 = 2,00 m3s%, pii vySce prepadovénho paprsku h = 0,40 m. Pritok pies bezpecnostni preliv
je zndzornén na konsumpeni kiivce — viz piiloha textoveé casti.

Stanoveni MZP pod hrazi nadrze

N&drz se nachazi v nejhorngjSi casti povodi v pramenné oblasti. Uvazujeme-li, Ze pfi
pramérném roénim pratoku Qa = 1,59 I-s odtece z povodi 50 142 m3.rok?, bude pti normalnim
reZzimu teoreticky pro provoz vodniho dila vody dostatek. Je v3ak nutné uvazovat s napousténim
nadrze pouze v jarnich mésicich ¢i v obdobi vétSich sraZzek. S ohledem na dané skute¢nosti neni
minimalni zustatkovy pratok pod vodnim dilem stanoven. M-denni pratoky nebyly stanoveny
z davodi nejistot dle CSN 75 1400.
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F. PLAN BOZP

Plan BOZP stanovuje bliZsi poZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu.
Jeho pInéni a dodrZovani je zavazné pro vSechny dodavatele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se
na realizaci dila.

Odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP

Péce o ochranu zdravi pii praci je nedilnou a rovnocennou soucasti pracovnich povinnosti
vedoucich zaméstnanca na vSech stupnich tizeni v rozsahu pracovniho zatazeni, kterd zastavaji. Mezi
tuto povinnost spada i prokazatelné sezndmeni zaméstnancu a dodavateld s planem BOZP, pii piipravé
stavby a planem BOZP pti realizaci stavby. Pracovnici na stavbé jsou povinni, fidit se pokyny
vedoucich zaméstnancu, koordindtora BOZP, osob zajistujicich technicky dozor investora a dalSich
osob investora zastupujicich.

Koordinator pii realizaci stavby - dle zdkona 309/2006 Sb., bude na stavbé osoba koordinatora
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen koordinator). VSechny osoby na pracovisti jsou
povinny:

- Fidit se pokyny koordinatora a dbat jeho naiizeni

- Ucastnit se kontrolnich dntt BOZP pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany

- ucastnit se kontrolnich prohlidek stavby, pokud k tomu byly koordinatorem vyzvany
- spolupracovat na odstranéni zajisténi zavad v oblasti BOZP

Piasobnosti koordinatora béhem realizace stavby
Koordinator koordinuje spolupréci zadavatelt nebo osob jimi povéienych pti piijimani opatieni
k zajisteni BOZP se zietelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a ¢innosti
provadéné na stavenisti soucasné, popiipadé v tésné navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
zabranovat pracovnim Urazam a predchazet vzniku nemoci z povolani.
Koordinator béhem realizace stavby navrhuje terminy kontrolnich dnt k dodrZovéani planu
BOZP za Ucasti zadavateld nebo osob jimi povétenych a organizuje jejich konani.
Na kontrolnim dnu koordinator:
Dava podnéty a doporucuje technicka treSeni nebo organiza¢ni opatieni z hlediska zajisténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi;
Informuje vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikala na stavenisti béhem postupu praci a navrhuje k nim preventivni opatieni;
Prokazateln¢ seznamuje se zjisténymi nedostatky a navrhovanymi opatienimi za uplynulé obdobi;
Koordinator vyhotovuje pisemné zaznamy o projednanych zéleZitostech v rdmci kontrolnich dn,
tzv. ,,Z&pis z kontrolniho dne*;
Koordinator provadi pravidelné kontroly stavenisté, v ramci kterych sleduje zabezpec¢eni obvodu
stavenisteé, véetné vstupt a vjezda na stavenisté s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym
osobam, zda jsou provadéné préace na stavenisti v souladu s poZadavky v ramci planu BOZP;
Koordinator provadi o zjisténych zavadach zapis do Stavebniho deniku. Dale zapisuje Udaje o
tom, zda a jakym zpasobem byly tyto nedostatky odstranény;
Koordinator vede o veSkeré své ¢innosti a zajisténych skutecnostech pisemné zdznamy- denik
koordinatora;
V ptipad¢, Ze nejsou zdvady ve stanoveném |. terminu odstranény vyhotovuje koordinator
pisemnou urgenci realizace napravného opatieni-urgentni list koordinatora. V tomto zaznamu po
dohodé s ptislusnou odpovédnou osobou stanovi Il.termin realizace ndpravného opatieni, avsak
bude jiZ neprodlené informovat investora a nespInéni opatieni;
Koordinator spolupracuje pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych
praci nebo ¢innosti, spolupracuje se zastupci zaméstnanci pro oblast BOZP a s prislusSnymi

YN

odborovymi organizacemi, popiipadé s fyzickou osobou provadgjici technicky dozor stavebnika;
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Zucastnuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl ptizvan stavebnim uradem;
Veskeré zaznamy dokumentujici ¢innost koordinatora uvedené v piedchézejicich odstavcich jsou
rovnéz zavazné :

Denik koordinatora

Urgentni list koordinatora

Pti realizaci plati v plném rozsahu pravni piedpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni
piedpisy, které s BOZP souvisi. Pri vlastni realizaci se pouzivaji pravni piedpisy, které upravuji danou
oblast. V pribéhu vystavby se dodavatel dale #idi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobcu a vlastnimi
dokumenty v oblasti BOZP.

PoZadavky na stroje a zarizeni

Na stavbé se budou pouZivat jen stroje a zatizeni, které svou konstrukci, technickym stavem a
provedenim odpovidaji predpisim k zajiSténi bezpec¢nosti prace a technickym zatizenim a jsou
vybaveny pokyny pro obsluhu a GdrZbu s ndvodem k obsluze v ¢eském jazyce. Pii préci s témito
zatizenimi je tieba dodrZzovat nafizeni NV ¢. 591/2006 Sb.

Na provoz veSkerych stroji musi byt zpracovan mistni bezpecénostni predpis v souladu
s nafizenim vlady ¢. 378/200 Sb.

Vybér zékladnich pravnich piedpisu, tykajicich se bezpe¢nosti prace

Zéakon ¢.262/2006 Sb., zakonik préace

Zakon ¢. 309/2006 Sh., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

Natizeni vlady ¢. 178/2001Sb., podminky na bezpe¢ny provoz a pouZzivani stroju, technickych
zatizeni, pristroju, néradi.

Natizeni vlady ¢. 201/2010 Sh., pracovni Urazy

Natizeni vlady ¢.495/2001 Sb., osobni a ochranné pomucky

Natizeni vlady ¢.362/2005 Sb., prace ve vySkach a nad volnou hloubkou

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., blizsi minimalni pozadavky na BOZP na stavenistich.

Natizeni vlady ¢.28/2002Sh., kterym se stanovi zpasob organizace prace a pracovnich postupu, které
je zaméstnavatel povinen zajistit pti praci v lese a na pracovistich odborného charakteru. Piiloha odst.2
a 3 (prace s retézovou pilou)

Zakon ¢.133/1985 Zakon o PO

Vyhlaska ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni PO

Vyhlaska ¢.87/200 Sh. kterou stanovi podminky poZarni bezpeénosti pii svarovani

Brno, tijen 2022
Vypracoval : Ing. Ludék Halas
Ing. Tomas Pavlik
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BILANCE ZEMNICH PRACI
VODNIi NADRZ VE VRATIKOVE

VYKOPY

SEDIMENT [m?] : 340

OSTATNI ZEMINA [m?] : 410
CELKOVA HMOTA [m?]: 750

NASYPY HRAZE

VHODNA ZEMINA [m?] : 330 (Pfivezena zemina)
HUMOZNI ZEMINA [m?] : 30 (Zemina z vykopu)

CELKOVA HMOTA [m?] 360




S0O-01 ODSTRANENI SEDIMENTU

KUBATUROVY LIST - VYKOPY
VODNIi NADRZ VE VRATIKOVE

Cislo fezu  staniceni vzdal. plocha HMOTA

| x | 25 [ 54

7,5 45,4
| pFo1 | 100 | 68

15 91,7
| PFo2 | 250 | 55

15 82,5
| PFo3 | 400 | 55

15 100,7
| PFosa | 50 | 80

5 19,7
| v | e00 | 10

CELKOVA HMOTA [m?] 340
S0O-02 OPRAVA HRAZE
Cislo fezu  staniceni vzdal. plocha HMOTA

| x | 145 10,0

11,5 145,5
| pFra | 30 | 155

6 96,0
| pFre" | 30 | 165

6 93,4
| prc | 90 | 1456

8 75,2
| v | 170 | 50

CELKOVA HMOTA [m?]: 410




KUBATUROVY LIST - NASYPY
VODNIi NADRZ VE VRATIKOVE

S0O-02 OPRAVA HRAZE

Cislo fezu  staniceni vzdal. plocha HMOTA
| x | 145 [ 50
11,5 94,9
| proa | 30 12,0
6 73,5
| pre" | 30 12,5
6 73,5
| prc | 90 12,0
8 87,9
| v | 170 10,0
CELKOVA HMOTA [m?]: 330
OHUMUSOVANI HRAZE A BREHU
CELKOVA HMOTA [m?]: 30




VYPOCET KAPACITY BEZPECNOSTNIHO PRELIVU
VODNI NADRZ VE VRATIKOVE

Nazev : BEZPECNOSTNI PRELIV LICHOBEZNIKOVEHO PRUREZU

Vstupni Gdaje :

Souginitel pfepadu m: 0,30 - ., b p
Sougdinitel I[z)atolopem' o,: 1,00 H U
Sklon svah( prelivu X : 6 [-]
Délka koruny prelivu b : 3,50 [m]
Nadmorské vyska koruny prelivu : 499,30 [mn.m.]
3 8 3

Vypocet : Q:az-m-b-Jz_g-hi+l—5-o,58-x-J2-_g-hi

aroven fepadova 5

hladiny P vlzléka pratok

[mn.m] h [m] Q [m®s™

499,34 0,04 0,04

499,36 0,06 0,08

499,38 0,08 0,12

499,40 0,10 0,17

499,45 0,15 0,34

499,50 0,20 0,56

499,60 0,30 1,16

499,70 0,40 2,00 = Uroven hladiny Mmax

499,75 0,45 2,51

499,80 0,50 3,09 = (roven koruny hraze

MERNA KRIVKA BEZPEENOSTNIHO PRELIVU
0,6

0,5

04 Q=t(h)
4/
L

0,3

Prepadovavyska h [m]

0,1 ~

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1.4 1,6 18 2
Pratok Q [m® - s




VYPOCET KAPACITY SPODNI VYPUSTI
VODNI NADRZ VE VRATIKOVE

Nazev :

Vstupni Gdaje :

PREPAD PRES DLUZE (pfi vyhrazeni dvou dluzi h = 0,4 m)

Soucinitel pfepadu m : 0,4 [-]
Souginitel zatopeni s, : 1 [-]
Délka dluZzové stény b : 0,6 [m]
3
Vypocet : Q=o0, - m-b-,/2-g-h2
prepadova 0
e pratok
h [m] Qs
0,02 3,0
0,04 8,5
0,06 15,6
0,08 24,1
0,10 33,6
0,15 61,8
0,20 95,1 ... vyhrazeni jedné dluze
0,25 132,9
0,30 174,7
0,40 268,9 ... vyhrazeni dvou dluZi
MERNA KRIVKA PREPADU PRES DLUZE
0,45
0,4 -
0,35 //
0.3 Q=f(h) //
E o
< 025
©
2 02 P
©
2 /
8 015 v
o 1
(3]
o
0.1 //
0,05 /
0
0 50 100 150 200 250 300

Pratok Q [I-s1]




Nazev :

VYPOCET KAPACITY SPODNI VYPUSTI
VODNIi NADRZ VE VRATIKOVE

KAPACITA ODPADNIHO POTRUBI
PRI TLAKOVEM REZIMU PROUDENI

Vstupni Udaje :

Pramér potrubi d : 0,400 [m]
Celkova délka potrubi | : 9,500 [m]
Pratoéna plocha potrubi A : 0,126  |[m*]
Uroveri dna na vtoku : 497,00 |[mn.m]
Urover dna na vytoku : 496,90 |[mn.m]
Absolutni drsnost stény D : 0,00001 |[m]
Soucinitel mistni ztraty na vtoku x; : 0,50 [
Soucinitel mistni ztraty v pozeraku x, : 0,00 [
Soucinitel mistni ztraty na vytoku x5 : 1,00 [

2-g-H

Vypocet : Q=u-v-A= —L-A
1+38+4 D
Uroven y sougéinitel tfeni - ,
wadiny na "o S | U Tae | [Ronoeniof et | prato
vtoku Colebrook-Whita
[mn.m] h [m] H [m] | Re v [m-s™] Qs
497,60 0,60 0,50 0,0127 741039 1,871 235,0
497,70 0,70 0,60 0,0125 812353 2,051 257,6
497,80 0,80 0,70 0,0124 877965 2,217 278,4
497,90 0,90 0,80 0,0123 939056 2,371 297,8
498,00 1,00 0,90 0,0122 996437 2,516 316,0
498,20 1,20 1,10 0,0120 1102383 2,784 349,6
498,40 1,40 1,30 0,0119 1199097 3,028 380,3
498,60 1,60 1,50 0,0118 1288645 3,254 408,7
498,80 1,80 1,70 0,0117 1372418 3,465 435,2
499,00 2,00 1,90 0,0116 1451408 3,665 460,3
MERNA KRIVKA ODPADNIHO POTRUBI PRI TLAKOVEM REZIMU
PROUDENI
2,50
— 2,00
é L~
- /
£ 150 Q=f(h) /4
s
®
o
> 1,00 //
(]
>
g //
2 0,50
o
T
0,00

100 150

200 250

Pratok Q [l - s

300 350

400 450

500
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VAS DOPIS ZN: -

DORUCENO DNE: 26.3.2018

ODDELENI: Hydrologie
VYRIZUJE: Mgr. Boleslav Barta
TELEFON: 541 421 023
E-MAIL: boleslav.barta@chmi.cz

DATUM: 7.5.2018

C. evid.: Ctrtay/d0 %/ flos3
c. j.: CHMI/561/271/2018

Sp. zn.: ZN/CHMI/561/321/2018

Ing. Ludék Halas

Bieblova 17/36

613 00 Brno

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické udaje podle CSN 75 1400

pro:

Vodni tok

Bezejmenny levostranny pfitok Bélé

Cislo hydrologického pofadi

4-15-02-0500

Profil Hraz rybnika S od obce Vratikov

Plocha povodi A 0,30 km?

s bl B X = -586863 m, Y = -1127796

(vychod/sever)

DI?Phodoba prurflerna rocni vyska 634 -

srazek na povodi Ps

Dlouhodoby prameérny pritok Qa 1,59 l.s™ Tfida: IV

M-denni pratoky Qmq

1.7

30 | 60 | 90 | 120 [ 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 | tr.

Rada M-dennich prutok( nestanovena z diivod( nejistot, podle CSN 75 1400

N-leté pritoky Qu s
1 2 5 10 20 60 100 trida
0,07 0,10 0,21 0,37 0,64 1,3 2 AVA

o Data M-dennich prutoku jsou odvozena z pozorovanych pritokii ve vodomérnych
stanicich za referen¢ni obdobi 1981-2010.

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno

tel.: 541 421 011, fax: 541 421 019, e-mail: pobocka.brmo@chmi.cz

IG: 00020699, DIC: GZ00020699
€. U.: 54132041/ 0710, www.chmi.cz




.‘ . CESKY

HYDROMETEOROLOGICKY POBOCKA BRNO
N OsTav

¢ Informace o odvozeni M-dennich pritokd jsou dostupné na adrese:
http://voda.chmi.cz/opv/data/gqm.html

e N-leté pritoky jsou odvozeny z dat staniéni sit¢ CHMU za maximalni obdobi
pozorovani podle rediného rezimu odtoku v povodi. Odpovidaji souéasnému stavu
poznatkl o rezimu povodni v povodich.

* Doba platnosti poskytnutych hydrologickych Gdaju od data jejich vydani je 5 let.
Platnost hydrologickych Udaju Ize prodlouzit jejich ovéfenim. Na zakladé novych
poznatkll mUze dojit k jejich zmé&nam.

* Podminky vyuZivani dat se fidi V$eobecnymi smluvnimi podminkami CHMU,
dostupnymi na www.portal.chmi.cz — zéloZka Informace pro Vas.

Za tyto prace Vam uctujeme v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb. o cenach v platném
znéni ¢astku 5 470,- Ké.

Ptilohy: faktura

Mgr. lvana CJ
vedouci oddéleni hydrologie pobocky



FOTODOKUMENTACE

Obr. 1 (Pohled na korunu hraze)

Obr. 2 (Pohled na korunu hréze)



Obr. 3 (Pohled na zatopu vodni nédri -

Obr. 4 (Pohled na zatopu vodni nadrze)
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Obr. 5 (-Pohled na stavajici éatu odn|' pusti)

Obr. 6 (ohled na stavajici éahtuspd

i vypusti)
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Obr. (Pohld na zatopu vypusténe vodni nadrze)
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Obr. 9 (Pohled na zétopu- vypusténé vodni nadrze)
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Obr. 11 (Pohled ze) |
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Obr. 12 (Pohled na zétop vypétné vodni nédrze)




