

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 13

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ

Název zakázky	Sportovní hala Boskovice
Druh zakázky	stavební práce
Režim zakázky	nadlimitní
Druh řízení	jednací řízení s uveřejněním
URL na profilu zadavatele	https://zakazky.boskovice.cz/contract_display_300.html

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název	Město Boskovice
Sídlo	Masarykovo náměstí 4/2, 68001 Boskovice
IČO	00279978

IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Název	4E consulting, s.r.o.
Sídlo	Kainarova 3236/88, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO	07649827
Kontaktní osoba	Mgr. Petr Jelínek
E-mail	petr@4econsult.cz

1 VYSVĚTLENÍ Z VLASTNÍHO PODNĚTU ZADAVATELE

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení a související změny zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

1.1 ZMĚNY V DOKUMENTU POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zadavatel provedl dílčí upřesnění požadavků týkajících se napojení na dopravní infrastrukturu a na venkovní a terénní úpravy.

Změny jsou patrné ze souboru s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi:

<<(f)_1_SHBO_Pozadavky_objednatele_251003_zobrazeni_zmen.pdf>>

1.2 ZMĚNY V DOKUMENTU KNIHA MÍSTNOSTÍ

Zadavatel provedl dílčí změny požadavků týkajících se zejména

- (a) vnitřní lezecké stěny, aby bylo jednoznačné, co je předmětem díla;
- (b) koncových prvků elektroinstalací (zásuvky, vypínače).

Změny jsou patrné ze souboru s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi:

<<(f)_1-1_SHBO_Kniha_mistnosti_251003_zobrazeni_zmen.pdf>>

1.3 ZMĚNY V DOKUMENTU KNIHA STANDARDŮ

Zadavatel provedl dílčí změny požadavků týkajících se zejména

- (a) povrchů hlavního a malého sportovního sálu;
- (b) umělého osvětlení.

Změny jsou patrné ze souboru s vyznačenými změnami oproti předchozí verzi:

<<(f)_1-2_SHBO_Kniha_standardu_251003_zobrazeni_zmen.pdf>>

1.4 DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OPCE

Zadavatel si vyhrazuje možnost zadat zakázku na nové stavební práce a služby v jednacím řízení bez uveřejnění (tzv. opce), přičemž:

- (a) nové činnosti budou obdobné činnostem, kterou jsou součástí předmětu původní zakázky;
- (b) nové činnosti budou zadány témuž dodavateli jako původní zakázka;
- (c) rozsah nových činností odpovídá stavebním pracím a související projekční a inženýrské činnosti týkajících se fit-outu vnitřní lezecké stěny;
- (d) doba poskytnutí nových činností se bude odvíjet od jejich skutečného rozsahu, doby realizace původní zakázky a finančních možností zadavatele, přičemž podle toho mohou být nové činnosti poskytnuty paralelně s plněním původní zakázky nebo až po jejím dokončení;
- (e) jednacím řízením bez uveřejnění bude zahájeno do 3 let ode dne uzavření smlouvy;
- (f) skutečná cena za nové činnosti (bez DPH) nepřesáhne o více než 30 % jejich dále uvedenou předpokládanou hodnotu ani nepřesáhne 30 % ceny původní zakázky.

1.5 ÚPRAVA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY

Zadavatel v souvislosti s doplněním opce upravil předpokládanou hodnotu zakázky následovně:

Předpokládaná hodnota zakázky je **187 500 000,- Kč bez DPH** a je členěna následovně:

Předmět zakázky	172 000 000,- Kč bez DPH
Celková částka určená na ceny a odměny	2 500 000 Kč
Opce (nové činnosti)	13 000 000,- Kč bez DPH

2 NOVĚ UVEŘEJNĚNÉ SOUBORY

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením uveřejnil na profilu zadavatele následující soubory:

<<02_SHBO_Predloha_smlouvy_251003.zip>> obsahující aktuální verze dokumentů
Předlohy smlouvy včetně nových konsolidovaných verzí souborů:

- <<(f)_1_SHBO_Pozadavky_objednatele_251003.pdf>>
- <<(f)_1-1_SHBO_Kniha_mistnosti_251003.pdf>>
- <<(f)_1-2_SHBO_Kniha_standardu_251003.pdf>>

v z. **Mgr. Petr Jelínek**

Město Boskovice