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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

(dle vyhlasky 405/2017 Sh. - pfiloha ¢. 13, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby)

Bl POPIS UZEMI STAVBY

a/ Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné tzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Resené Uzemi se nachazi v blizkosti boskovického zamku, v historii bylo soucasti jeho zahrad,
v soucasne dobé je v majetku meésta.

Seznam dotcenych parcel v katastralnim Uzemi Boskovice:
1216/2,1218/1,1218/2,1218/3,1218/4,1218/7,1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5
Tyto parcely se nachazi v majetku Méesta Boskovice.

Vstup pro pési je z ulice Hradni, viezd pro automobily je z ulice U Lazni.

b/ Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulagnim planem nebo veFejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazuijici nebo Uzemnim souhlasem

Podminky realizace dila byly definovany v rozhodnuti: schvaleni stavebniho zameru.
SPIS.ZN.: SMBO19735/2022/STAV/meko

C.J. DMBO 10092/2024

DATUM: 1.2.2024

c/ Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich dprav
podminujicich zmeénu v uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neresi. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho parku. Uzivani parku
se nemeni, nadale bude provozovan jako soucast verejnych prostor mesta.

Dotcené objekty se nachazi na pozemku investora, a to prevazne v plose ZV - plochy verejnych
prostranstvi, verejna zelen. Okolni budovy spadaji do ploch obcanské vybavenosti OV a OM. Vse
dle Uzemniho planu Boskovice, 12/2021.

d/ Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkd na
vyuzivani dzemi

Nejsou takova rozhodnuti.

e/ Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organd

V dokumentaci jsou zohlednény nasledujici podminky zavaznych stanovisek dotcenych organt:
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MU Boskovice, Odbor vystavby a tdzemniho planovéni - zdvazné stanovisko ze dne 28.6.2022, ¢,
DMBO 14302/2022 STAV, souhlas z hlediska stdtni pamdtkove péce

- bez podminek

MU Boskovice, Odbor dopravy - Zdvazné stanovisko ze dne 2962022 ¢j DMBO
13745/2022/DOP, s podminkami:

1. K vydani spolecného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni na stavbu ,Komplexni cbnova
parku u zameckého skleniku parc. ¢. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9,
1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k.U Boskovice* je prislusny Méstsky urad Boskovice, Odbor
vystavby a uzemniho planovani.

2. Predmetné stavebni Upravy budou provadény na pozemcich parc. ¢ 1216/2, 1218/1, 1218/2,
1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 v kat. tzemi Boskovice, tak
jak je uvedeno v Souhrnné technickeé zprave, ktera tvori nedilnou soucast predlozené projektove
dokumentace, nazvané ,Komplexni obnova parku u zameckého skleniku parc. ¢. 1216/2, 1218/1,
1218/2,1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k.U Boskovice", kterou
zhotovila v bfeznu 2022 spolecnost EA architekti s.r.o., ICO: 29194865, Rezkova 934/54, 602 00
Brno.

3. Projektova dokumentace musi byt zpracovana podle platnych a ucinnych zakon(, vyhlasek a
norem a projednana s dotCenymi organy statni spravy a jejich pripadné podminky budou zahrnuty
do reseni stavby.

4, 7adost o spole¢né Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni bude stavebnikem podana na
zakonem stanovenych tiskopisech s prilohami podle ust. 8 94l odst. 2 stavebniho zakona a
stavebniho Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd.

5. Projektova dokumentace staveb pozemnich komunikaci musi byt pro Ucely spolecneho
uzemniho a stavebniho fizeni zpracovana autorizovanym projektantem v oboru dopravnich staveb
dle zdkona ¢ 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyr( a technikl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisC.

6. Stavebni Upravy pozemnich komunikaci musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009
Sh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecuijicich bezbariérove uzivani staveb, ve zneni
pozdejsich predpisli, zejména v oblasti sklonovych a sifrkovych parametr(. V pripadé navrzeni
dil¢ich stavenich objektd v ramci predlozené projektové dokumentace, které nesplnuiji obecné
nebo technické pozadavky na vystavbu, nebo technicke pozadavky zabezpecujici bezbarierove
uzivani stavby je nutné zazadat o vyjimku z téchto pozadavkd ve smyslu ust. § 169 stavebniho
zakona.

7. Stavebni upravy pozemnich komunikaci musi byt provedeny v souladu s platnou Uzemneé
planovaci dokumentaci.

8. Neni-li zadatel vlastnikem pozemku nebo stavby a neni-li opravneén ze sluzebnosti nebo z prava
stavby pozadovany stavebni zameér nebo opatreni uskutecnit, doklada souhlas vlastnika pozemku
nebo stavby. Souhlas se nedoklada, je-li pro ziskani potrebnych prav k pozemku nebo stavbé pro
pozadovany stavebni zamér nebo opatreni zakonem stanoven ucel vyvlastnéni. Pokud stavba
bude vyzadovat docasny zabor sousednich pozemkd, je nutno ziskat souhlas vlastnikl pozemk(
dotcenych timto zaborem.

9. Béhem stavebni ¢innosti nebude dochazet ke znecistovani pozemnich komunikaci. V pripadé
znecisteni pozemnich komunikaci bude ihned proveden jejich uklid tak, aby nedochazelo k
ohrozovani bezpecnosti silni¢niho provozu a pohybu chodcd. Na pozemnich komunikacich nebude
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skladovan zadny material, mechanismy ani vykopek bez paovoleni prislusneho silnicniho spravniho
uradu.

10. Pfi pfipadném ukladani inzenyrskych siti do pozemni komunikace (mistni komunikace) se jedna
o zvlastni uzivani pozemni komunikace dle ust. § 25 odst. 6 pism. d) zakona o pozemnich
komunikacich, které podléha dle ust. § 25 odst. 1 zdkona o pozemnich komunikacich povoleni
prislusného silnicniho spravniho uradu.

1. V souladu s ust. 8 50 odst. 3 vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti musi zplsob ulozeni vedeni inzenyrskych siti v
prostoru pod silni¢nim pozemkem respektovat podminky CSN 736005 ,Prostorové usporadani
vedeni technickeho vybaveni®.

12. Pripadne nove pripojeni komunikace k pfiléhajici pozemni komunikaci nebo nove pripojeni
sousedni nemovitosti na pozemni komunikaci podléha dle ust. § 10 zakona o pozemnich
komunikacich povoleni prislusneho silnicniho spravniho uradu.

13. Pfipadna prechodna Uprava provozu na pozemnich komunikacich (dopravni znaceni) bude
FeSena samostatne, a o jeji schvaleni, resp. povoleni si zadatel pozada samostatne v casovéem
predstihu min. 1 mésic pred samotnou realizaci stavby Mestsky urad Boskovice, Odbor dopravy na
zékladé predchoziho souhlasu Policie CR, Dopravniho inspektoratu Blansko.

14. Pfipadna trvala uprava provozu na pozemnich komunikacich (dopravni znaceni) bude fesena
samostatné a podleha stanoveni trvalé Upravy provozu. Tuto upravu by povoloval Mestsky urad
Boskovice, Odbor dopravy na zakladé predchoziho souhlasu Policie CR, Dopravniho inspektoratu
Blansko.

NIPI, BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s. — souhlasné Stanovisko ze dne 4.6.2022, zn. 055220006,
bez pripominek

- Z hlediska plnéni pozadavk( stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb., Vyhlasky ¢. 146/2024 Sh.

lze stavbu posuzovat dle ustanoveni § 29. Viz stanovisko.

Me6U Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostredi - Vijadreni ze dne 28.6.2022. zn.
DMBO 14381/2022/TOZP/Mz, s ndsledujicimi pFipominkami;

z hlediska zajmu chranénych zakonem ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

- Stavba ma byt realizovana v ochranném pdsmu pamatnych strom@ Lipa u letniho kina
Boskovice, Jinan u zameckého skleniku a Zamecka lipa v Boskovicich. O vyjimku ze zakaz(
pamatnych stromU dle 8§56 je nezbytné pozadat u vécné a mistné prislusného organu ochrany
pFirody MéU Boskovice.

- Dle predlozene projektove dokumentace se na pozemcich dotcenych stavbou nachazi dreviny
rostouci mimo les, které maji byt kaceny. Ke kaceni drevin rostoucich mimo les o obvodu
kmene vétsim nez 80 cm v méritelné vysce 130 cm nad zemi nebo zapojenych porostli drevin
rostoucich mimo les nad celkovou plochu 40 m2 je nezbytne pozadat o povoleni ke kaceni
dFevin u vécné a mistné pfislusného organu ochrany a prirody (MéU Boskovice) dle § 8 odst. 1
nebo 6 zakona €. 114/1992 Sb.. NaleZitosti zadosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlasky MZP CR ¢.
189/2013Sh., 0 ochrané drevin a povolovani jejich kaceni, ve znéni pozdéjsich predpisd.

- Organ ochrany prirody upozornuije, ze v pripadeé kaceni drevin, které jsou soucasti vyznamného
krajinného prvku, nahradni vysadby nebo stromoradi, je tfeba zadat o povoleni vzdy bez ohledu
na parametry a druh dreviny.
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- Stavaijici dreviny musi byt v souladu se zakonem ochranény pred jejich poskozovanim a
nicenim dle ustanoveni 8 7 odst. 1 zdkona, a to v rozsahu dle ¢eské normy Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich CSN 83 9061.

- P¥i realizaci stavby a zfizeni zarizeni stavenisté budou jejim investorem dodrzena pravidla
obecné ochrany rostlin a Zivocichd v souladu s ustanovenim § 5 odst. 3 zakona.

- Dale organ ochrany prirody upozornuje, ze dle nalezove databaze ochrany se na pozemcich v
bezprostredni blizkosti mista realizace zameéru vyskytovaly zvlasté chranené druhy. Vécne a
mistné prislusnym organem k fesSeni této otazky je Krajsky urad Jihomoravskeho kraje,
Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno, u kterého je v pfipadé potvrzeni vyskytu a dotceni téchto
druhd nutné podat zadost o povoleni vyjimky ze zakazl a zakladnich podminek ochrany zvlasté
chranénych rostlin a Zivocichl dle ust. § 56 zakona.

z hlediska ochrany zemédélského plidniho fondu podle zakona CNR ¢ 334/1992 Sb., o ochrané
zemedelského plidniho fondu

- Bez pripominek

z hlediska odpadoveého hospodarstvi zak. ¢. 541/2020 Sh. o odpadech
- Bude vydano zavazné stanovisko - viz nize

z hlediska zajm0 chranénych zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach

- Prace na stavbe musi byt provadeny tak, aby bylo zamezeno znecisténi terénu ropnymi a
jinymi latkami, které by mohly vniknout do pldy a znecistit povrchoveé ¢i podzemni vody.

- Mechanizacni prostredky, pouzivaneé pri stavbé, musi byt v dobrém technickem stavu a musi
bvt dodrzovana preventivni opatreni k zabranéni pripadnym Ukapdm ropnych latek. Stroje, u
kterych je mozny unik pohonnych hmot a olejd, musi byt vybaveny dostatecné velkymi
zachytnymi vanami k zachyceni tkapd,

z hlediska zajmu chranénych zakonem ¢. 289/95 Sb,, o lesich
- Bez pripominek
Stanovisko odboru ochrany a tvorby zivotniho prostredi

-V predlozené PD je uvedeno, ze dojde ke kaceni vzrostlych strom( a odstranéni kefovych
skupin. Pred samotnym zasahem je nezbytné vydani pravomocného rozhodnuti o povoleni
kaceni drevin rostoucich mimo les. Toto rozhodnuti je podminéno predchozim souhlasem
vlastnika pozemk(l, mésta Boskovice.

- Priumistovani rozvod( IS je nutné tyto vykopy v blizkosti stromd provadét rucne.
- Pri stavebnich pracich je nutné koreny stromd podkopavat, nikoli prekopavat.

- Pri realizaci stavby a zfizeni zafizeni staveniste budou jejim investorem dodrzena pravidla
obecné ochrany rostlin a zivocichd v souladu s ustanovenim § 5 odst. 3 zakona. Pri provadeéni
praci bude minimalizovana rusiva cinnost, ktera by mohla vést ke zniceni, poskozeni nebo
ohrozeni rostlinnych a zivoc¢isnych druhl na misté stavby a niceni jejich biotopu, kterému lze
zabranit technicky a ekonomicky dostupnymi prostredky, budou dodrzovany zasady jejich
obecné ochrany.

z hlediska odpadového hospodarstvi mésta Boskovice

- Bez pripominek
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MeéU Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostredi — souhlasné Zavazné stanovisko ze
dne 7.7.2022, ¢j. DMBO 14963/2022, s ndsledujicimi podminkami:

- Stavebni zadmér bude realizovan v rozsahu predlozené dokumentace s nazvem ,KOMPLEXNI
OBNOVA PARKU U ZAMECKEHO SKLENIKU, kterou zpracovali Ing. arch. Eva Eichlerova, Ing. arch.
Zdenék Eichler ve spolupraci s Ing. Vérou Handlovou, tak jak byla predlozena k vydani
zavazneho stanoviska. Jakékoliv pfipadné zmeény budou projednany se zdejSim organem
odpadového hospodarstvi.

- Vzniklé odpady budou tridény a zarazovany podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadl a
budou oddélené soustiedovany tak, aby byla zajisténa nejvyssi mozna mira jejich recyklace.

- Odpady budou pred jejich odvozem k likvidaci zabezpeceny pred odcizenim, unikem, nebo
znehodnocenim, ktere by zhorsilo moznost nakladani s danym odpadem v souladu s hierarchii
odpadového hospodarstvi.

- Vznikle odpady budou predany primo nebo prostrednictvim dopravce odpadu do zarizeni
urceného pro nakladani s danym druhem a kategorii odpadu (napt. skladky, recyklacni zarizeni,
sbérny) nebo obchodnikovi s odpady s povolenim pro dany druh a kategorii odpadu nebo na
misto urc¢ené obci podle § 59 odst. 2 a 5 zakona o odpadech.

-V pripadé, ze vzniknou odpady, které nebudou vyuzity, stavebnik predlozi doklady o predani
vSech odpadl do zarizeni urceného pro nakladani s odpady nejpozdéji do 14 dnl od oznameni
stavebnimu Uradu o ukonceni zdmeéru nebo pri zavérecné kontrolni prohlidce. Z doklad( bude
zfejmy druh odpadu, jeho mnozstvi, plvod z predmétné stavby, kdy a komu byl predan -
veetné ICZ. Upozoriujeme, ze ,dokladem® neni ¢estné prohlaseni zhotovitele stavby, ale napt.
osvedceni vystavené opravnéenou osobou / provozovatelem koncového zarizeni, jez uvadi
konkrétni mnozstvi pfijatého druhu odpadu (napf. vazni listek).

- Plvodce odpadu je povinen v souladu s ust. § 15 odst. 2 pism. c) zakona o odpadech mit
zajisténo predavani odpadl, které sam nezpracuje podle § 13 odst. 1 pism. e) zdkona o
odpadech, pisemnou smlouvou pred jejich vznikem s vyjimkou pripadu, kdy mnozstvi
produkovanych stavebnich a demoli¢nich odpadd odpovidd mnozstvi stavebnich a demolicnich
odpadt, které mdze fyzicka nepodnikajici osoba predat podle § 59 obci.

MeU Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostredi - zdvazné stanovisko ze dne 3.8.2022,

¢ DMBO 16851/2022/TOZP, souhlas s pokdcenim 6 stromd a 7 zapojenych porostd dfevin

s ndsledujicimi podminkami:

- kaceni bude provedeno po nabyti pravni moci rozhodnuti, pro ktere je toto zavazné stanovisko
podkladem, a zaroven poté co bude vydano kladné stavebni povoleni k zaméru ,KOMPLEXNI
OBNOVA PARKU U ZAMECKEHO SKLENIKU*

- v pripadé, ze bude kaceno mimo obdobi vegetacniho klidu, ktere je O1. listopadu do 31. brezna,
bude pred realizaci kaceni dreviny provedena kontrola odborné zplsobilou osobou, zdali strom
slouzi k hnizdéni volné zijicich ptakd, a pokud se jejich vyskyt potvrdi, pak je potfeba pred
realizaci kaceni postupovat nasledovné:

1. Pokud by byl zjistén vyskyt zvlasté chranénych druhl zarazenych do prilohy ¢ Il k Vyhlasce
395/19925b. ve znéni pozdéjsSich predpistli je nutné podat zadost o povoleni vyjimky ze zakazl a
zakladnich podminek ochrany zvlasté chranénych rostlin a zivocich( dle ust. § 56 zakona o
ochrané pfirody, u vécné a mistné prislusného organu ochrany prirody (Krajsky urad JmK,
odbor ZP, Zerotinovo nam. 3, 601 82 Brno).

2. Pokud by se nejednalo o zvlasté chranéné druhy ptakd, je treba pozadat o vydani rozhodnuti v
souladu s ust. 85b zdkona, u vécné a mistné prislusného organu ochrany prirody (MéU
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Boskovice odbor TOZP). Organ ochrany pfirody, neexistuje-li jiné uspokojivé Feseni, miize
rozhodnutim stanovit postup odchylny od postupu uvedeného v §5a odst. 1 zakona o ochrane
prirody, na zaklade kterého lze za urcitych podminek, v souladu s 85b odst. 1 zakona o ochrané
prirody, provést odstraneni hnizd, atd.

- pri kaceni dreviny musi byt zajistena bezpecnost osob pohybuijicich se v zajmoveé lokalité

- kacejici odpovida za pripadné skody vznikle kacenim

- stavaijici dreviny musi byt v souladu se zakonem ochraneny pred jejich poskozovanim a nicenim
dle ustanoveni § 7 odst. 1 zakona

- toto zavazne stanovisko pozbyva platnosti uplynutim 3 let ode dne jeho oznameni zadateli,
nestal-li se podkladem pro fizeni podle zvlastnich pravnich predpist

Soucasné ve smyslu & 8 odst. 6 a 89 zakona o ochrané prirody bude provedena nahradni vysadba,
jejiz rozsah je dan timto zavaznym stanoviskem.

MéU Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostreds - rozhodnuti o udéleni vyjimky zékazu
u pamdtnych stromd a jejich ochranného piasma ze dne 29.7.2022, ¢ DMBO 16510/2022/TOZP.,
pro pamdtné stromy ,Lipa u letniho kina Boskovice® a ,Jinan u zameckeho skleniku’, s ndsledujicimi
podminkami;

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ,KOMPLEXNi OBNOVA PARKU U
ZAMECKEHO SKLENIKU", kterou vypracovala spolecnost EA architekti s.r.o., se sidlem Rezkova
934/54, 602 00 Brno, IC: 29194865, pod cislem zakdzky 21-201, v rozsahu, jakém byla
predlozena pro vydani tohoto rozhodnuti dne 08. 06. 2022, pricemz budou respektovany
upravy projektu predlozené na koordinacnim situacnim vykrese ke dni 29. 06. 2022. Pripadne
zmeny budou projednany se zdejsim organem ochrany prirody.

2. Stavebni prace budou v ochranném pasmu pamatneho stromu provedeny vyhradné rucné
nebo s pomoci odsavaci techniky.

3. Pri realizaci stavby nebudou stavebni materialy a vykopova zemina ukladany v ochranném
pasmu pamatneho stromu. Prebytecny stavebni material bude po dokonceni stavby odvezen
mimo ochranné pasmo pamatného stromu.

4. Pri realizaci stavby nesmi dojit k poskozeni pamatneho stromu. Zasahy v ochranném pasmu
pamatneho stromu provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytne
nutné, ochranné pasmo a jeho okoli dotCene stavebnimi Upravami bude uvedeno po dokonceni
praci do pavodniho stavu.

5. V ochrannem pasmu pamatného stromu nesmi stavebni stroje parkovat, byt opravovany a
nesmi zde byt doplnovany pohonné hmoty.

6. Pamatny strom musi byt v souladu s ustanovenim zakona chranéen pred poskozovanim a
nicenim, a to v rozsahu dle ceské normy Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana
strom(l, porost( a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich CSN 83 9061,

7. Po dobu realizace stavebnich ¢innosti v ochranném pasmu pamatnych stromd bude zajistén ze
strany stavebnika biologicky dozor, ktery bude provadét odborné zplsobild osoba, ktera bude
ustanovena pred zahajenim stavebnich praci.

8. V pripadé, ze i pfes veskera ucinéna opatreni dojde k poskozeni pamatného stromu (napf.
poskozeni vétvi, koruny, koren(,..) bude po dohodé s organem ochrany prirody pfizvana
odborna firma, ktera provede oSetreni na naklady osoby, ktera za pripadne poskozeni bude
odpoveédna.
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9. Pri stavebnich pracich bude postupovano tak, aby nedochazelo k nadmérnemu uhynu rostlin a
ke zranovani nebo Uhynu Zzivocichl nebo niceni jejich biotopl, kterému lze zabranit technicky i
ekonomicky dostupnymi prostredky (viz § 5 odst. 3 zakona).

10. O zacatku a konci realizace zameéru bude informovan organ ochrany prirody.

MéU Boskovice, Odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostreds - rozhodnuti o udéleni vijimky zékazu
u pamadtnych stromi a jejich ochranného pdsma ze dne 3.8.2022, ¢&j DMBO 16842/2022/TOZP,
pro pamdtny strom ,Zamecka ljpa v Boskovicich’, s nasledujicimi podminkami;

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ,KOMPLEXNi OBNOVA PARKU U
ZAMECKEHO SKLENIKU", kterou vypracovala spole¢nost EA architekti s.r.o., se sidlem Rezkova
934/54, 602 00 Brno, IC: 29194865, pod cislem zakazky 21-201, v rozsahu jakém byla
predlozena pro vydani tohoto rozhodnuti dne 29. 06. 2022. Pripadne zmény budou projednany
se zdejsim organem ochrany prirody.

. Stavebni prace budou v ochranném pasmu pamatneho stromu provedeny vyhradné ru¢ne nebo
s pomoci odsavaci techniky.

3. Pri realizaci stavby nebudou stavebni materialy a vykopova zemina ukladany v ochranném
pasmu pamatnéeho stromu. Prebytecny stavebni material bude po dokonceni stavby odvezen
mimo ochranné pasmo pamatného stromu.

4, Pri realizaci stavby nesmi dojit k poskozeni pamatného stromu. Zasahy v ochrannem pasmu
pamatného stromu provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytné
nutné, ochranné pasmo a jeho okoli dotCene stavebnimi Upravami bude uvedeno po dokonceni
praci do pavodniho stavu.

5. V ochrannéem pasmu pamatneho stromu nesmi stavebni stroje parkovat, byt opravovany a
nesmi zde byt doplnovany pohonne hmoty.

6. Pamatny strom musi byt v souladu s ustanovenim zakona chranén pred poskozovanim a
nicenim, a to v rozsahu dle ceské normy Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana
strom, porost(l a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich CSN 83 9061.

7. Po dobu realizace stavebnich ¢innosti v ochranném pasmu pamatnych stromd bude zajistén ze
strany stavebnika biologicky dozor, ktery bude provadeét odborné zplsobild osoba, ktera bude
ustanovena pred zahajenim stavebnich praci.

8. V pripadé, ze i pres veskera ucinéna opatreni dojde k poskozeni pamatného stromu (napt.
poskozeni vétvi, koruny, kofen(,..) bude po dohodé s organem ochrany pfirody pfizvana
odborna firma, ktera provede oSetreni na naklady osoby, ktera za pripadne poskozeni bude
odpoveédna.

9. Pri stavebnich pracich bude postupovano tak, aby nedochazelo k nadmernemu uhynu rostlin a
ke zranovani nebo Uhynu Zzivocichl nebo niceni jejich biotopl, kterému lze zabranit technicky i
ekonomicky dostupnymi prostredky (viz § 5 odst. 3 zakon

NJ

Dale jsou v dokumentaci zohlednény podminky prislusnych spravcd siti:
GasNet, s.r.o. — souhlasné vyjadreni ze dne 25.8.2022, zn. 5002670816, bez podminek
VAS Boskovice - souhlasné vyjadreni ze dne 16.9.2022, ¢.j. BO/0861/2022, s podminkami:

A) ke stavbé prelozky kanalizace - budou zohlednény pripominky 1-14, tykajici se obecnych
podminek pro provedeni prelozek
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technické podminky pro jednotnou kanalizaci — budou zohlednény podminky 1-11, tykajici se
obecnych podminek pro provadeni jednotné kanalizace; bude dodrzen predepsany
material potrubi polypropylénové plnosténné trouby (PP) dle specifikace uvedené ve
vyjadreni

B) k ostatnim stavebnim objektdm - budou zohlednény podminky 1-16, tykajici se vytyceni
polohy siti, prislusnych ochrannych pasem, napojovacich mist, Upravy vysek stavajicich
pokloptl, soubéht a kfizeni s ostatnimi sitémi

EG.D, as. — vyjadreni k zadosti o souhlas s Cinnosti v ochranném pasmu zarizeni distribucni
soustavy ve vlastnictvi EG.D, a.s. ze dne 22.6.2022, zn. J34768-27063305, s podminkami:
- budou splnény podminky 1. az 13. tohoto vyjadreni

AZD Praha s.r.0. - vyjadfeni ze dne 17.6.2022, zn. 15508/DAST/2022, s podminkami:

- Provedeni a parametry noveho rozvadece verejneho osvétleni budou predem schvaleny
provozovatelem VO

- Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho vedeni VO a
prokazatelné seznamit pracovniky, kterych se to tyka, s jejich polohou, vytyceni podzemniho
vedeni bude provedeno na naklady investora ¢i jeho dodavatele praci

- Vykopové prace v ochrannem pasmu musi byt provadéeny rucné a postupovat pri nich
obezretné vzhledem k soubéhu a kfizovani podzemnich siti

- Pri zdsahu do stavaijicich sloupl VO nebo jejich premisténi bude u téchto sloupd provedena
zkouska mechanicke pevnosti nedestruktivni metodou na naklady investora Ci jehi dodavatele
praci. Protokol bude pfedan nebo zaslan postou provozovateli VO (AZD Praha s.r.o., Kfizikova
32, 612 00 Brno).

- Premisténi sloupi VO nebo prelozka siti bude fesena v souladu s platnymi CSN (betonovy
zaklad VO, pokladka kabelt, kabelova chranicka, kabelové trasy, uzemnéni sloupt VO apod.)

- Dodavatel praci musi oznamit provozovateli VO zahajeni praci minimalné 3 dny predem, a to
na adresu; AZD Praha s.r.0., Kfizikova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz

- Pri samotné montazi zajistit po dohodé s provozovatelem VO dostateChou ochranu proti
mechanickému poskozeni sloupll VO a prislusného kabelového vedeni

- Pred zahozem kabelové trasy s odkrytymi sitemi VO musi byt provozovatel, spravce VO

prizvan ke kontrole ulozeni, o kontrole bude proveden zapis do stavebniho deniku nebo

vystaven protokol o provedeni praci. Pokud toto organizace provadeéjici prislusné prace

neprovede, vyhrazuije si provozovatel VO pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt. Po

provedeni zahozu musi byt uveden povrch do plvodniho stavu, pokud nebude rozhodnuto

jinak.

Pri dotcCeni siti nebo zarizeni VO a po dokonceni praci bude predano provozovateli VO:

Predavaci protokol na provedene prace

Dokumentace skutecného provedeni

Vychozi elektricka revize na provedene prace

Geodetické zaméreni skutecného stavu vcetné elektronické podoby (CD)

Potvrzeni o predani zaméreni na GIS

Prohlaseni o shodé na dodany material

Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele VO musi byt neprodlené nahlaseno na: AZD Praha

s.r.o., Krizikova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz

- Pri nedodrzeni vyse uvedenych podminek budou poruchy vzniklé na zarizeni VO odstranovany
na naklady investora, vcetneé vzniklych skod.

O O o o o o !
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CETIN a.s. - vyjadreni ze dne 10.6.2022, ¢.j. 677816/22, s podminkami:
- budou splnény podminky z bodu lll. vyjadreni

f/ Vycet a zavéry provedenych priizkumi a rozbor( - geologicky prézkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Byla provedena Inventarizace zelené_ Vojtéch Havif_06/2021. Na podkladé tohoto prlizkumu byla
vypracovana cast S0 09 Zahradni a parkové upravy. Inventarizace zelené byla aktualizovana dle
konkretnich podminek v dobé zpracovani projektu - blize viz SO 0S.

Byl proveden Inzenyrskogeologicky prizkum k posouzeni zadkladovych pomérdl, AGS Hruby
s.r.o._07/2022. Na podkladé tohoto prizkumu byla vypracovana ¢ast D.3.4 Stavebné konstrukéni
reseni. Z prlzkumu wvyplyva, ze vybrané stavenisté je vyhovuijici po strance geologickych a
hydrogeologickych pomeér(, i z hlediska ekologie. Podminky pro plosné zakladani lehkych staveb a
opérnych zdi jsou dle vysledkd prlzkumu bezproblémové. Zastizené zeminy jsou standardné
unosne vcetne zjisténych navazek. Vliv podzemni vody bude minimalni.

Byl proveden Hydrogeologicky prlzkum vsakovacich pomeérd, AGS hruby s.ro._08/2022. Na
zakladé mistnich hydrogeologickych pomer(, charakteru zakladovych ptd a vysledk( vsakovaciho
experimentu byly posouzeny vsakovaci pomery stavebniho mista.

Sondami S1 az S5 byla pod tenkou vrstvou drnu a hlin F5 zjisténa navazka o stredni mocnosti 0.6
m. Navazka v hloubce cca 0.8 m prechazi v hlinu stérkovitou, do ktere by meélo smerovat
zasakovani. Jedna se o hlinu deluvialni, ktere vykazuiji nizkou propustnost a zpravidla propustnost
s hloubkou klesa. Hladina podzemni vody nebyla zastizena. Koeficient vsaku Kv byl vsakovacim
experimentem stanoven na 1.1€-6 m/s.

Mistni hydrogeologické podminky jsou podminecne vhodné pro odvadeni srazkovych vod do
pldniho a horninového prostredi vsakovanim. Pro pfimé vsakovani vod z plochy 200 m2 byla
vypoctena celkova zasakovaci plocha, kterou lze v kombinaci s retenci vod o minimalnim objemu
1.4 m3 snizit na 200 m2. Pri zachovani podminky maximalni doby prazdnéni 72 hod. Vypoctenych
200 m2 odpovida uvazované odvodnovane plose mlatove plochy. Podminka pro retencni objem je
splnéna vrstvou Stérkove drté, u které se ve vypoctu uvazuije, ze 1/8 objemu vrstvy se podili na
retencnim objemu. Coz na plose 200 m2 pri tloustce 30 cm Stérkodrté Cini retencni objem této
vrstvy 7.5 m3. Tento objem bezpecné spliuje podminku vypoctu na potrebny retencni objem 1.4
m3 na 200 m2 mlatove plochy.

Nebyla zjisténa zadna skutecnost, ktera by branila vsakovani z hlediska ochrany stavajicich i
planovanych jimacich zdroji a obecné ochrany podzemnich vod a stretd s dalSimi zajmy
chranenymi prislusnymi predpisy.

Byl proveden novy Geotechnicky prizkum na hlavni komunikaci v parku. Zpracoval Ing. Stanislav
Stabl_05_2025. Posudek byl zpracovan na zakladé mistniho Setreni za ucasti zadavatele. Na
zakladé zhodnoceni stavu zemniho télesa parkoveho arealu u letniho kina a zameckeho skleniku
v Boskovicich, vyzaduje provedeni Uprav v pokladnich a konstrukénich vrstvach nove paterni
komunikace, Zemni téleso je tvoreno heterogennimi navazkami a je nutné ocekavat pomérné
promeénne charakteristiky zemniho prostredi. Aby byly splnény pozadavky projektu na Unosnost
zemni plané a konstrukénich vrstev, je nutné provedeni doporucenych uprav a dohled geotechnika
pri realizaci.
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Dale je nutné upravit zplsob nakladani s destovymi vodami, které nelze nechat zasakovat do
zemniho télesa. To se v soucasné dobé nachazi v kfehké labilni rovnovaze s projevem pomalych
svahovych poruch a pohyb(. Témi je narusena i opérna kamenna zed ve svahu. V ramci stavby se
nepredpoklada realizace stabilizacnich opatfeni. Na vnejsi strane nové komunikace bude proveden
podelny dren pro zachytavani srazkove vody z komunikace a z drenazni vrstvy pod komunikaci.

Geotechnik dale doporucil: Postup praci a svahovani resit na misté s geotechnikem dle skutecné
zastizeného stavu. Zpétné zasypy hlin F2 - F5 ¢i 52 - S5 (po bourani schodisté) navazet po 0.2 m a
hutnit pojezdem desky (min 12 pojezdd).

Vykop pro zasyp a domodelovani terénu po zruseni vrchni cesty postupné svahovat, kvali lepsi
stabilite zasypu. Pro zasyp pouzit zeminu tfid F2-F5 s moznou primesi sterku, hutnéno po 0,15 m
na PS 94% pri vlhkosti blizké opt. Minimalni parametry Fef = 28° c = 5 kPa. Povrch opatfit
protierozni degradabilni rohozi-juta s fixaci k povrchu kratkymi kotvickami.

g/ Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi se nachazi v Méstské pamatkové zéné Boskovice, rejst. ¢. USKP 2080-Boskovice, a je
soucasti arealu 1000135926 - areal zamku Boskovice.

Zamecky sklenik je kulturni pamatkou, rejstfikové €. USKP 24845/7-367, stav ochrany: pamatkoveé
chraneno. Pamatkova plosna ochrana: pamatkova zona. Katalogove cislo: 1000135926_0003.

Prilehly park je soucasti arealu zamku. Jedna se o kulturni pamatku, rejstfikové ¢. USKP 24845/7-
367, stav ochrany: pamatkoveé chranéno. Pamatkova plosna ochrana: pamatkova zona. Katalogove
Cislo: 1000135926_0004.

Pamatkove chraneno od 10. fijna 1964.

h/ Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanemu tzemi apod.

Dotceny pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

i/ Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Na zakladé geotechnického posudku bude na vnéjsi strané nove komunikace proveden podelny
drén pro zachytavani srazkove vody z komunikace a z drenazni vrstvy pod komunikaci.

i/ PoZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Navrhuje se vybourani casti opérne stény u vstupu z ul. Hradni, vybourani podezdivky plotu u ul.
Hradni, vybourani schodisté v opérné sténe u kasny, vybourani kamenne zidky u lJizdarny,
vybourani ¢asti opérné stény u letniho kina, kompletni vybourani jezdeckych schodl v dolni ¢asti
parku a vybourani dvou stupnl schodisté k Jizdarné. Budou odstranény zakrytové desky vsech
dotcenych opérnych stén a zidek a bude demontovano zabradli a oploceni. Blize viz SO 01 Priprava
uzemi.

Rozsah demontaze (odstranéni) nevyhovuiicich stavajicich inzenyrskych siti je vyznacen
v koordinacnim situacnim vykrese a blize v samostatnych castech teto projektové dokumentace -
SO 05 az SO 08.
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Kaceni drevin probéhne na zakladé provedene Inventarizace zelené a je specifikovano v casti
S0 09 Zahradni a parkove upravy.

k/ Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo
pozemkU urcenych k plnéni funkce lesa

Neni pozadavek na zabory, stavba bude provadéna na pozemcich definovanych dle katastru
nemovitosti jako Ostatni plocha.

v Uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavaijici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Navrhuji se nova napojeni na technickou infrastrukturu. Bude provedena pripojka a arealove
rozvody NN, verejneho osvetleni a slaboproudu, a dale arealové rozvody vody a kanalizace.
S ohledem na stavajici stav je navrzena prelozka casti verejné kanalizace a navrhuje se prelozka
kabell EG.D.

Napojeni na dopravni infrastrukturu se nemeéni, pristup k parku zlstava beze zmén.

m/ Vécneé a ¢asove vazby stavby, podminuijici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou takové vazby ani investice.

n/ Seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Katastralni Uzemi: Boskovice 608327, vSechny pozemky se nachazeji v mestskeé pamatkove zone

Cislo Vyméra | Druh

2 LV Vlastnik

parcely | m pozemku

1216/2 530 Ostatni 10001 Mésto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskovice

1218/1 7651 Ostatni 10001 Mesto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskavice

1218/2 6482 Ostatni 10001 Mesto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskavice

1218/3 894 Ostatni 10001 Mésto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskovice

1218/4 5164 Ostatni 10001 Mésto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskovice

1218/7 86 Ostatni 10001 Mesto Boskowce, Masarykovo namesti 4/2, 68001
plocha Boskavice

11
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1218/8

1218/9

1218/10

12201

1220/2

1220/5

50

600

39

933

3337

541

Sousedni pozemky

Katastralni uzemi: Boskovice 608327

Cislo

parcely

1210

1214

1215/1

1216/1

1217

1218/6

1220/4

12211

1221/2

Vymera
m2
2692
1325
32758
491

10392

105

690

406

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Druh
pozemku

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Zastavena
plocha a
nadvori
Zastavéna

plocha a
nadvori

10001

10001

10001

10001

10001

10001

LV

4168

4168

4168

4168

4168

7667

4168

7667

7954

Meésto Boskovice
Boskovice

Mésto Boskovice
Boskovice

Mésto Boskovice
Boskovice

Meésto Boskovice
Boskovice

B. Souhrnna technicka zprava
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, Masarykovo nameésti 4/2, 68001

, Masarykovo namesti 4/2, 68001

, Masarykovo namesti 4/2, 68001

, Masarykovo nameésti 4/2, 68001

Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001

Boskovice

Mésto Boskovice, Masarykovo namesti 4/2, 68001

Boskovice

Vlastnik

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

ADONIS JLPM as., Masarykovo namesti 11/10,

60801 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

ADONIS JLPM a.s., Masarykovo namésti 11/10,

60801 Boskovice

Stara Pavel, Karlovo namésti 292/15, Nové Mésto,

12000 Praha 2
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12221 860
1222/2 | 724
1223/2 | 4
1223/3 | 33
12241 1942
1228/2 | 285
1305/1 3127
1305/2 | 626
1307/ 565
1309 517
6898/1 | 1506
6898/6 | 187
7167 126

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Ovocny sad

Ovocny sad

Zahrada

Zahrada

Ostatni
plocha

Ostatni
plocha

Vodni
plocha

7954

7954

4089

10001

10001

10001

10001

2141

1277

7855

10001

4168

4168

Str.13/21

Stara Pavel, Karlovo nameésti 292/15, Nové Mésto,
12000 Praha 2

Stara Pavel, Karlovo nameésti 292/15, Nové Mésto,
12000 Praha 2

David Leos, Za Karlinskym pristavem 683/6,
Karlin, 18600 Praha 8

Mésto Boskovice, Masarykovo namesti 4/2, 68001
Boskovice

Mésto Boskovice, Masarykovo namesti 4/2, 68001
Boskovice

Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001
Boskovice

Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001
Boskovice

Graciasova Zuzana, Podhradi 1969/34b, 68001
Boskovice

Prikryl  Tomas,
Boskovice

Podhradi 1969/34b, 68001

Andrlova Jana, Moravskd strana 416, 67974
Olesnice

Janda Petr, Podhradi 686/38, 68001 Boskovice

Jandovéa Katerina, Podhradi 686/38, 68001

Boskovice

Mésto Boskovice, Masarykovo nameésti 4/2, 68001
Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Mp Holding, a.s., Hradni 638/6, 68001 Boskovice

Upravy opérné stény a oploceni se navrhuji na rozhrani dotéené parcely ¢. 1218/1 a sousedni
parcely ¢. 6898/1 ve vlastnictvi Mésta Boskovice.

o/ Seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpe&nostni pasmo

Nejsou takove pozemky.
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B2 CELKOVY POPIS STAVBY

B2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a/ Nova stavba nebo zména dokoncené stavby: u zmény stavby Udaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Zmena dokoncené stavby.

Park u zameckého skleniku je soucasti boskovického zameckeho komplexu. Je provozovan jako
soucast verejnych prostor mesta sobcanskym vybavenim. Jeho soucasti je letni kino a
spolecensky sal skavarnou v byvaléem zameckem skleniku. Zameérem je ocistit park
od zchatralych stavebnich prvkd a nekoncepcnich ¢i prestarlych vysadeb prevazné kerového patra
a celkoveé jej revitalizovat. Budou vybudovany noveé casti technickych siti a napojeny na stavajici
infrastrukturu. Dojde k obnové pojizdnych a pochdizich povrch(, dpravé tvaru zpevnénych ploch,
novostavbé hudebniho altanu, jezirka, herni zéony. Upraveny a doplnény budou opérné stény,
schodisté a oploceni parku. Park bude novée osvetlen vcetné slavnostniho osvétleni budov, osazen
bezpecnostnim kamerovym systémem a wifi. Doplnéna bude wvysadba novych stromd,
trvalkovych zahont a travnatych ploch.

Tato projektova dokumentace se zabyva upravou predchoziho stupné projektové dokumentace:
Komplexni obnova parku u zameckeho skleniku z roku 2022.

Opravy dle prilohy ¢.1 smlouvy o dilo:
- slouceni etap do jedne
- wyjmuti vrchni cesty k letnimu kinu a navazujicich prvk{ a ndvrhu nového zasypu cesty
- zruseni schodisté u vstupu do skleniku
- jezirko - demoli¢ni prace, objemy a konstrukce
- uprava bouranych zakrytovych desek z kamennych na betonove
- uprava techniky cisténi stavajici opérne zdi
- zohlednéni geotechnického posudku na komunikaci
- optimalizace verejného osvétleni v parku

- optimalizace vykop0, nasypd a odvozu materialu

b/ Ucel uzivéni stavby

Ucel uzivani parku se neméni. Nadale bude provozovan jako soucdst vefejnych prostor mésta.
Bézny denni provoz je klidovy. Pfi poradani kulturnich akci ve skleniku, provozu letniho kina ci
festivall a slavnosti, slouzi park jako spolecensky a reprezentativni verejny prostor.

c/ Trvald nebo docasna stavba

Trvald stavba.
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d/ Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkdl na
stavby a technickych pozadavkd zabezpecuijicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou takova rozhodnuti.

e/ Informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organd

Viz bod B1d/ této zpravy.

f/ Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti

Neresi se.

g/ Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkéZnich jednotek a jejich velikosti apod.

Dotc¢enad plocha dle KN: 23.800 m?
Dot¢ené zpevnéné plochy a vodni plochy (bourané):

mlatové plochy 1968 m?
dlazba ze Zulovych kostek 1168 m?
dvojradky a trojradky ze zulovych kostek cca 92 m?
asfaltovy povrch 1180 m?
betonova dlazba 23 m?
Stérkovy povrch 296 m?
vodni plocha vcetné konstrukce kasny 296 m?
celkem 5013 m?

Navrhované zpevnéné plochy PUVODNI (2022):

S1- dlazba ze zulovych kostek pro pojezd vcéetné dvojradk( 1258 m?

dvojradky ze zulovych kostek v mlatove plose 68 m?
52 - dlazba ze zulovych odsekl pro pési veetné dvojradk( N3 m?
S3 - dlazba ze zulovych odsekd pro pojezd véetné dvojradki 84 m?
S4 — mlatovy povrch 1.603 m?
S5 - cementovy beton 1140 m?
S6 - piskovy povrch 167 m?
57 - mlatovy paovrch pro péesi 297 m?
S8 - pochozi drevena plocha 62 m?
S9 - stérkovy povrch 44 m?S10 - kamenna dlazba pochozi 5 m?
ST - betonova zatravnovaci dlazba pro pojezd 3 m?
vodni plocha 260 m?
celkem 5104 m2
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Stavajici zpevnéneé u Letniho kina:
dlazba ze zulovych kostek pro pojezd vcetné dvojradka 94 m?

Navrhované zpevnéné plochy PO UPRAVE (2025):

S1- dlazba ze zulovych kostek pro pojezd vcéetné dvojradk( 1245 m?
dvojradky ze zulovych kostek v mlatove plose 68 m?
S2 - dlazba ze zulovych odsekl pro pési veetné dvojradk( 101 m?
S3 - dlazba ze zulovych odsekd pro pojezd véetné dvojradki 85 m?
S4 — mlatovy povrch 1400 m?
S5 - cementovy beton s bilym pigmentem, pricné kartacovani s jemnou strukturou 378 m?
S6 - piskovy povrch 167 m?
57 - mlatovy povrch pro péesi 297 m?
S8 - pochozi drevena plocha 62 m?
S9 - stérkovy povrch 44 m?
510- bylo odstranéno

S11 - betonova zatravrnovaci dlazba pro pojezd 3 m?
513 —cementovy beton, pricné kartacovani s hrubou strukturou 761 m?
vodni plocha 260 m?
celkem 4.871 m?
h/ Zakladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.

Bilance potfeby vody

Pitko 100 osoba 5.00 l/osoba.den 500.00 l/den
Vyvod vody 500 stravnik 274 |/stravnik.den 1370.00 l/den
Doplrovani vody 4.2100 m2 5.00 |/100 m2.den 21.00 l/den
Celkem 1891.00 l/den
Préimérna denni potfeba vody 1891.00 l/den
Maximalni denni potfeba vody 2836.50 l/den
Maximalni hodinova potreba vody 0.07 /s
Rocni potfeba vody 59.92 m3/rok

Bilance odtoku odpadnich vod

Prdmeérny denni odtok splaskové vody 1891.00 l/den
Maximalni denni odtok splaskové vody 2836.50 l/den
Maximalni hodinovy odtok splaskové vody 0.07 Us
Maximalni odtok splaskove vody 0.18 Us
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Rocni odtok splaskoveé vody 59.92 m3/rok

Elektricka energie

rozvodna soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C
1TPEN~ 230V, 50Hz, TN-S

Bude prepojena stavaijici rozpojovaci skfin R510318 z opérné zdi, a to z vychodni strany do zelené
plochy u zameckeho skleniku.

Budou vybudovany nove arealove rozvody NN a zasuvkove skfine. Novy rozvadéec bude umistén
z vychodni strany zameckého skleniku. Navrhuji se pfipojeni kaltanu, grilu, jezirku a do
podzemnich zasuvkovych skfini.

jistéeni jednotlivych rozvod( 16A/3F
rozvadéc RH1 80A/3F
vyvody z rozvadéce osazeny proudovym chranicem 25A
predpokladana hodnota MTP 150/5A

Pro verejné osvetleni bude novy rozvadec umistén z vychodni strany zameckého skleniku a bude
napojen z prelozené rozpojovaci skriné EG.D. Budou provedeny nove rozvody VO.

Arealové rozvody slaboproudu

V' ramci elektronickych komunikaci bude provedeno zabezpeceni stavaijicich podzemnich vedeni
siti elektronickych komunikaci (PVSEK), pokladka nové trasy PVSEK Quantcom a instalace
kameroveho systemu a bezdratove sité v arealu parku u zameckeho skleniku v Boskovicich.
Veskeré realizované rozvody a technologie (i v navaznosti na celou stavbu) musi byt provedeny
v souladu :

- S obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy, ktere jsou platné v dobe
realizace stavby.

- S predmeétnymi platnymi ¢eskymi technickymi normami (neni-li v technické zpravé uvedeno
jinak), které se vztahuii:

a) Na realizovane rozvody a technologie, i jejich jednotlive casti a dily.

b)  V navaznosti slaboproudych rozvoda a technologii na celé stavebni dilo

- S pozadavky a podminkami vnitfnich predpist jednotlivych provozovatelll a spravcl
predmétnych slaboproudych ¢i telekomunikacnich siti (jsou-li tito provozovatelé a spravci siti nize
v technické zpraveé uvedeni)

Rovnéz veskeré pracovni postupy pri stavbé slaboproudych rozvod( a technologii musi byt
provadeny v souladu se vsemi obecné zavaznymi zakonnymi i podzakonnymi pravnimi predpisy,
ktere jsou platne v dobe provadeéni stavby.

Zabezpeceni PVSEK

V zameckem parku budou dotceny trasy PVSEK — zemni kabely ve vlastnictvi CETIN a.s. Pred
zahajenim stavby bude provedeno vytyceni a zamereni stavajicich tras PVSEK CETIN v FeSenem
uzemi.

Zabezpeceni kabelu

Kabel bude dotcen zmeénou rozsahu nékterych cest a pojizdenych tras v parku. V mistech
pojizdénych chodnikll a komunikaci bude stavaijici kabel ulozen do délené chranicky SYSPRO
160/110.

Pripojka Quantcom
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Pro privedeni PVSEK a moznost datového napojeni pokladny letniho kina bude provedena pripojka
opticke sité Quantcom do objektu pokladny.

Na stavaijici trase opticke pripojky ke skleniku bude umisténa nova kabelova komora. Od komory
bude pripravena nova zemni trasa do objektu pokladny. V trase bude ulozena nova trubka HDPE
40 (2). Do trubky bude zafouknut novy opticky kabel 8f. SM. V pokladné bude umistén novy datovy
rozvadec pro zakonceni optickeho kabelu.

Kamerovy systém a Wi-fi

Na wvytipovanych mistech arealu budou pripraveny koncove body datové sité pro umisteni
kameroveho systemu a bezdratove pristupove site.

System sestava z pevnych barevnych IP kamer, umisténych na stozarech VO a na fasadeé skleniku,
napajecich zdrojl, zaloznich zdrojd, kabelaze a zakoncovaciho panelu. Kamery budou smérovany
tak, aby sledovaly bezprostredni okoli skleniku a prostor hristé. Kamery musi byt kompatibilni se
stavajicim kamerovym systemem Boskovic.

Signal z kamer 10/100Mbps Base-T ethernet bude preveden na opticke vlakno. Budou pouzity
mikrokabely 4f. SM pro zafouknuti do mikrotrubicek. Kabely budou zafouknuty v trubickach HDPE
12/8, ulozenych v zemi, pfipadné na vnitrni konstrukci skleniku nebo v elektroinstalacnich trubkach
pod omitkou. Kabely budou ukonceny v datovém rozvadeci RACK ve skleniku.

V bezprostirednim okoli skleniku je uvazovano pokryti prostoru signalem verejne bezdratove sité
Wi-fi. Na stozarech VO s kamerami budou umistény pristupové body bezdratove site.

AP budou pripojeny mikrokabely 4f. SM pro zafouknuti do mikrotrubicek.

Zemni trasy

Venkovni trubky HDPE budou ulozeny ve vykopu v zemi, v piskovem lozi, shora kryta kabelovou
kryci deskou.

V misté krizeni pojizdéneho chodniku budou trubky zatazeny do chranicek PE @ 110. Chranicka
bude podbetonovana a obetonovana, ulozena s krytim min. 0,9m. Konce chranicky budou po
protazeni trubky zaslepeny proti pronikani vihkosti a necistot.

Vykop v ochranné korenoveé zoné stromU bude realizovan rucné neinvazivni technologii ,Airspade”.
Rozsah praci je stanoven primétem vykopu s ochrannym pasmem korenové zény stromu.
Ochranné pasmo korenove zony stromu je definované obvodem koruny stromu = okapova linie +
1.5m.

PFi realizaci v sussim letnim a podzimnim obdobi bude misto vykopu prolévano vodou.

Provadeni vykopu v blizkosti dotcenych kerli bude provadén rucné dle obecnych principl prace
pod korunami drevin. Rozsah je stanoven priimétem vykopu s ochrannym pasmem korenové zény
kere. Ochranne pasmo korenove zony kere je definované obvodem koruny = okapova linie + 1,5m.
V misté prichodu korenovym systémem stavajicich a budoucich strom@ bude trubka zatazena do
ohebné chranicky PE @ 110. Chranicka bude po protazeni kabelu a trubky zaslepena proti pronikani
vlhkosti a necistot. Predpokladané kolize s kofenovym systémem strom({ a kerl je nutné
konzultovat a Fesit v pribéhu stavby s autorskym dozorem Vegetacni ¢asti v predstihu pred
zahajenim praci i v prlibéhu praci. Zptsob provadeéni odsouhlasi autorsky dozor vegetacni casti.

CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTV( A DRUHY ODPADU

S veskerym odpadem, ktery pfi stavbe vznikne, bude nalozeno v souladu se zakonem ¢.541/2020
Sb., zékon o odpadech a jeho provadéci vyhlasky MZP ¢.8/2021 Sb. - Katalogu odpadd, tj. bude
vytriden a predan opravnenym osobam k recyklaci a vyuziti. Pouze nebude-li recyklace a dalsi
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vyuziti mozné, bude ulozen na rizené skladce. Ze stavebniho odpadu budou pfipadné vytrideny
slozky nebezpecného odpadu (nepredpoklada se) a ten bude pfedan k odstranéni opravnéné
osobé dle §21 zakona o odpadech.

Predpokladané druhy odpadUl vznikaijici pfi stavbé, odhadovana orienta¢ni mnozstvi

Kod odpadu .
odle Mnozstvi | Kategorie Zpusob
P Druh odpadu nakladani
Katalogu odpadu odpadu < odbad
odpadd pacy
15 0101 Papirove a lepenkoveé obaly 01t 0 recyklace
150102 Plastove obaly 01t 0 recyklace

150106 Smeésne obaly 03t 0 5-00
15 0107 Sklenéne obaly 01t 0 recyklace
150109 Textilni obaly 01t 0 5-00
15 0110% Obaly ObsahL:I|IC! zb\/,tk\/ ne.bezpvt.evcrl\/c,h latek 01t N S-NO
nebo obaly téemito latkami znecisténe
17 0101 Beton 25t 0 recyklace
17 02 01 Drevo 0 5-00
17 02 02 Sklo 0,05t 0 recyklace
170203 Plasty 0,05t 0 recyklace
170405  |Zelezo, ocel 05t 0 Sberna
odpadut
17041 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 15t 0 Sbérna
odpadu
17 08 02 ?jtavebnl materialy na bazi sadry neuvedené pod 01t 0 <00
Cislem 17 08 01
Smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené cca
1709 04 pod ¢isly 17 09 01,17 09 02 a 17 09 03 1750 m3 0 500
200301 Smeésny komunalni odpad 05t 0 5-00

Zplsob nakladani s odpady:

5-10 skladka pro inertni odpad

S-00 skladka komunalniho odpadu (ostatni odpad)
S-NO skladka nebezpecnéeho odpadu

Recyklace stavebni suti

Sbérna odpadt
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Vzhledem k tomu, Zze mnozstvi stavebnich odpadU je obtizné s dostatecnou presnosti predikovat,
budou pro urceni mnozstvi odpadt z vystavby vyuzity vazni listky ze zarizeni pro vyuzivani resp.
odstranovani odpadl, které budou predlozeny v ramci kolaudacniho Fizeni. Vyse uvedena
mnozstvi jsou orientacni.

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi stavebnich pracich

Zakladni povinnosti plvodce odpadl pfi stavebnich Upravach a zplsob nakladani s odpady.
Plvodcem odpadl je pravnicka osoba nebo fyzickd osoba provadséjici v ramci podnikatelské
cinnosti stavebni ¢innost.

1. Tridit odpady podle druhl uvedenych v Katalogu odpad.

2. Odpady predavat prednostné k vyuziti a pokud nebude vyuziti mozné, k odstranéni osobé
opravnéné k jejich prevzeti dle §13 odst. 1 zakona ¢. 541/2020 Sb., tzn. pouze osobé, ktera je
provozovatelem zarizeni k vyuzivani nebo k odstranovani nebo ke sbéru nebo k vykupu odpad(
podle § 21 zakona ¢. 541/2020 Sb.

3. Demoli¢ni odpady pokud je nebude mozno zpracovat na recyklat a znecisténa zemina v pripade
jejiho vyskytu budou odvazeny neprodlené a oddélené na dekontaminacni plochu nebo na
skladku prislusné skupiny podle podminek uvedenych ve vyhlasce ¢. 273/2021 Sh.

4, Dalsi odpady uvedené v tabulce ¢. 1 budou ukladany podle jednotlivych druhl do
velkoobjemovych shromazdovacich prostredkl, odolnych vici chemickym vliviim ukladanych
odpadu.

5. Shromazdovaci prostfedky musi zabezpecit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim,
zneuzitim, odcizenim, smichanim s jinymi druhy odpad{ nebo Unikem ohrozujicim zdravi lidi
nebo zivotni prostredi.

6. Shromazdovaci prostfedky budou umistény na vyznaceném misté staveniste.

7. Vsechny shromazdovaci prostfedky a stanovisté shromazdovacich prostredkd budou nalezité
oznaceny v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., vybaveny pfislusnymi Identifikacnimi listy
odpadu. Vedeni pribézné evidence odpadd a ohlasovani evidence odpad(l bude provadéno
v souladu s 88 21a 22 vyhlasky MZP CR ¢. 383/2001 Sb., ve znéni jejich pozdéjsich zmén.

8. Odpady budou predavany neprodlené po naplnéni shromazdovacich prostredkl pro prislusny
druhu odpadu opravnéné osobé dle §21 zakona ¢. 541/2020 Sb.

9. Plvodce odpad( ovéri pred jejich predanim, zda pfijemce odpad(l je osoba opravnéna k jejich
prevzeti dle §21 zakona ¢. 541/2020 Sb.

10. Prepravni prostfedky pfi dopravé odpadd budou uzavfeny nebo budou mit loznou plochu
zakrytou plachtou, branici uniku prevazeneho odpadu.

11. Preprava nebezpecneho odpadu bude spliovat podminky ADR.

12. Pokud by doslo v prlibéhu prepravy k uniku odpadl z prepravniho prostredku, bude odpad
neprodlené odstranén a znecisténé misto bude sanovano.

S nebezpecnymi odpady mdze plvodce nakladat pouze na zakladé souhlasu vécné a mistné
prislusného organu statni spravy, pokud na tuto cinnost jiz nema souhlas k provozovani zarizeni
podle § 22 zakona ¢. 541/20205b.

i/ Zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba v této projektoveé dokumentaci neni clenéna na etapy. Realizace stavby 2026-2027.
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i/ Orientacni naklady stavby

V soucasné dobé nejsou znamy.

Vypracoval:
EA architekti s. r. 0., Rezkova 934/54, 602 00 Brno, IC; 29194 865
V Brne, zari 2025
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