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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(dle vyhlášky 405/2017 Sb. – příloha č. 13, Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění 
stavby) 

B1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a/ Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Řešené území se nachází v blízkosti boskovického zámku, v historii bylo součástí jeho zahrad, 
v současné době je v majetku města. 

Seznam dotčených parcel v katastrálním území Boskovice: 

1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 

Tyto parcely se nachází v majetku Města Boskovice. 

Vstup pro pěší je z ulice Hradní, vjezd pro automobily je z ulice U Lázní. 

b/ Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem  

Podmínky realizace díla byly definovány v rozhodnutí: schválení stavebního záměru. 

SPIS.ZN.: SMBO19735/2022/STAV/meko 

Č.J.: DMBO 10092/2024 

DATUM: 1.2.2024 

c/ Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parku. Užívání parku 
se nemění, nadále bude provozován jako součást veřejných prostor města. 

Dotčené objekty se nachází na pozemku investora, a to převážně v ploše ZV – plochy veřejných 
prostranství, veřejná zeleň. Okolní budovy spadají do ploch občanské vybavenosti OV a OM. Vše 
dle Územního plánu Boskovice, 12/2021.  

d/ Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Nejsou taková rozhodnutí. 

e/ Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny následující podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 
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MÚ Boskovice, Odbor výstavby a územního plánování – závazné stanovisko ze dne 28.6.2022, č.j. 
DMBO 14302/2022 STAV, souhlas z hlediska státní památkové péče 
- bez podmínek 
MěÚ Boskovice, Odbor dopravy – Závazné stanovisko ze dne 29.6.2022, č.j. DMBO 
13745/2022/DOP,  s podmínkami: 

1. K vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „Komplexní obnova 
parku u zámeckého skleníku parc. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 
1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k.ú Boskovice“ je příslušný Městský úřad Boskovice, Odbor 
výstavby a územního plánování.  
2. Předmětné stavební úpravy budou prováděny na pozemcích parc. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 
1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 v kat. území Boskovice, tak 
jak je uvedeno v Souhrnné technické zprávě, která tvoří nedílnou součást předložené projektové 
dokumentace, nazvané „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku parc. č. 1216/2, 1218/1, 
1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5 k.ú Boskovice“, kterou 
zhotovila v březnu 2022 společnost EA architekti s.r.o., IČO: 29194865, Rezkova 934/54, 602 00 
Brno.  
3. Projektová dokumentace musí být zpracována podle platných a účinných zákonů, vyhlášek a 
norem a projednána s dotčenými orgány státní správy a jejich případné podmínky budou zahrnuty 
do řešení stavby.  
4. Žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení bude stavebníkem podána na 
zákonem stanovených tiskopisech s přílohami podle ust. § 94l odst. 2 stavebního zákona a 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
5. Projektová dokumentace staveb pozemních komunikací musí být pro účely společného 
územního a stavebního řízení zpracována autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.  
6. Stavební úpravy pozemních komunikací musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména v oblasti sklonových a šířkových parametrů. V případě navržení 
dílčích staveních objektů v rámci předložené projektové dokumentace, které nesplňují obecné 
nebo technické požadavky na výstavbu, nebo technické požadavky zabezpečující bezbariérové 
užívání stavby je nutné zažádat o výjimku z těchto požadavků ve smyslu ust. § 169 stavebního 
zákona.  
7. Stavební úpravy pozemních komunikací musí být provedeny v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací.  
8. Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva 
stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku 
nebo stavby. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro 
požadovaný stavební záměr nebo opatření zákonem stanoven účel vyvlastnění. Pokud stavba 
bude vyžadovat dočasný zábor sousedních pozemků, je nutno získat souhlas vlastníků pozemků 
dotčených tímto záborem.  
9. Během stavební činnosti nebude docházet ke znečišťování pozemních komunikací. V případě 
znečištění pozemních komunikací bude ihned proveden jejich úklid tak, aby nedocházelo k 
ohrožování bezpečnosti silničního provozu a pohybu chodců. Na pozemních komunikacích nebude 
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skladován žádný materiál, mechanismy ani výkopek bez povolení příslušného silničního správního 
úřadu.  
10. Při případném ukládání inženýrských sítí do pozemní komunikace (místní komunikace) se jedná 
o zvláštní užívání pozemní komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních 
komunikacích, které podléhá dle ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povolení 
příslušného silničního správního úřadu.  
11. V souladu s ust. § 50 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů musí způsob uložení vedení inženýrských sítí v 
prostoru pod silničním pozemkem respektovat podmínky ČSN 736005 „Prostorové uspořádání 
vedení technického vybavení“.  
12. Případné nové připojení komunikace k přiléhající pozemní komunikaci nebo nové připojení 
sousední nemovitosti na pozemní komunikaci podléhá dle ust. § 10 zákona o pozemních 
komunikacích povolení příslušného silničního správního úřadu.  
13. Případná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude 
řešena samostatně, a o její schválení, resp. povolení si žadatel požádá samostatně v časovém 
předstihu min. 1 měsíc před samotnou realizací stavby Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy na 
základě předchozího souhlasu Policie ČR, Dopravního inspektorátu Blansko.  
14. Případná trvalá úprava provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) bude řešena 
samostatně a podléhá stanovení trvalé úpravy provozu. Tuto úpravu by povoloval Městský úřad 
Boskovice, Odbor dopravy na základě předchozího souhlasu Policie ČR, Dopravního inspektorátu 
Blansko.  
 

NIPI, BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. – souhlasné Stanovisko ze dne 4.6.2022, zn. 055220006, 
bez připomínek 

- Z hlediska plnění požadavků stavebního zákona č. 283/2021 Sb.., Vyhlášky č. 146/2024 Sb. 

     lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 29. Viz stanovisko. 

 

MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí – Vyjádření ze dne 28.6.2022, zn. 
DMBO 14381/2022/TOŽP/Mz, s následujícími připomínkami: 

z hlediska zájmů chráněných zákonem č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

- Stavba má být realizována v ochranném pásmu památných stromů Lípa u letního kina 
Boskovice, Jinan u zámeckého skleníku a Zámecká lípa v Boskovicích. O výjimku ze zákazů 
památných stromů dle §56 je nezbytné požádat u věcně a místně příslušného orgánu ochrany 
přírody MěÚ Boskovice.  

- Dle předložené projektové dokumentace se na pozemcích dotčených stavbou nachází dřeviny 
rostoucí mimo les, které mají být káceny. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les o obvodu 
kmene větším než 80 cm v měřitelné výšce 130 cm nad zemí nebo zapojených porostů dřevin 
rostoucích mimo les nad celkovou plochu 40 m2 je nezbytné požádat o povolení ke kácení 
dřevin u věcně a místně příslušného orgánu ochrany a přírody (MěÚ Boskovice) dle § 8 odst. 1 
nebo 6 zákona č. 114/1992 Sb.. Náležitosti žádosti upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 
189/2013Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.  

- Orgán ochrany přírody upozorňuje, že v případě kácení dřevin, které jsou součástí významného 
krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, je třeba žádat o povolení vždy bez ohledu 
na parametry a druh dřeviny.  
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- Stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem ochráněny před jejich poškozováním a 
ničením dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích ČSN 83 9061.  

- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla 
obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.  

- Dále orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle nálezové databáze ochrany se na pozemcích v 
bezprostřední blízkosti místa realizace záměru vyskytovaly zvláště chráněné druhy. Věcně a 
místně příslušným orgánem k řešení této otázky je Krajský úřad Jihomoravského kraje, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, u kterého je v případě potvrzení výskytu a dotčení těchto 
druhů nutné podat žádost o povolení výjimky ze zákazů a základních podmínek ochrany zvláště 
chráněných rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona.  

 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu 

- Bez připomínek 

z hlediska odpadového hospodářství zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech 

- Bude vydáno závazné stanovisko – viz níže 

z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

- Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a 
jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.  

-  Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí 
být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u 
kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými 
záchytnými vanami k zachycení úkapů, 

z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., o lesích 

- Bez připomínek 

Stanovisko odboru ochrany a tvorby životního prostředí 

- V předložené PD je uvedeno, že dojde ke kácení vzrostlých stromů a odstranění keřových 
skupin. Před samotným zásahem je nezbytné vydání pravomocného rozhodnutí o povolení 
kácení dřevin rostoucích mimo les. Toto rozhodnutí je podmíněno předchozím souhlasem 
vlastníka pozemků, města Boskovice.  

- Při umisťování rozvodů IS je nutné tyto výkopy v blízkosti stromů provádět ručně.  
- Při stavebních pracích je nutné kořeny stromů podkopávat, nikoli překopávat.  
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla 

obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona. Při provádění 
prací bude minimalizována rušivá činnost, která by mohla vést ke zničení, poškození nebo 
ohrožení rostlinných a živočišných druhů na místě stavby a ničení jejich biotopu, kterému lze 
zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky, budou dodržovány zásady jejich 
obecné ochrany.  

z hlediska odpadového hospodářství města Boskovice 
- Bez připomínek 
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MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí – souhlasné Závazné stanovisko ze 
dne 7.7.2022, č.j. DMBO 14963/2022, s následujícími podmínkami: 

- Stavební záměr bude realizován v rozsahu předložené dokumentace s názvem „KOMPLEXNÍ 
OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU“, kterou zpracovali Ing. arch. Eva Eichlerová, Ing. arch. 
Zdeněk Eichler ve spolupráci s Ing. Věrou Handlovou, tak jak byla předložena k vydání 
závazného stanoviska. Jakékoliv případné změny budou projednány se zdejším orgánem 
odpadového hospodářství.  

- Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a 
budou odděleně soustřeďovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.  

- Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo 
znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií 
odpadového hospodářství.  

- Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, 
sběrny) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na 
místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.  

- V případě, že vzniknou odpady, které nebudou využity, stavebník předloží doklady o předání 
všech odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpady nejpozději do 14 dnů od oznámení 
stavebnímu úřadu o ukončení záměru nebo při závěrečné kontrolní prohlídce. Z dokladů bude 
zřejmý druh odpadu, jeho množství, původ z předmětné stavby, kdy a komu byl předán – 
včetně IČZ. Upozorňujeme, že „dokladem“ není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. 
osvědčení vystavené oprávněnou osobou / provozovatelem koncového zařízení, jež uvádí 
konkrétní množství přijatého druhu odpadu (např. vážní lístek).  

- Původce odpadu je povinen v souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech mít 
zajištěno předávání odpadů, které sám nezpracuje podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o 
odpadech, písemnou smlouvou před jejich vznikem s výjimkou případu, kdy množství 
produkovaných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních 
odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.  

 
MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 3.8.2022, 
č.j. DMBO 16851/2022/TOŽP, souhlas s pokácením 6 stromů a 7 zapojených porostů dřevin 
s následujícími podmínkami: 
- kácení bude provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí, pro které je toto závazné stanovisko 

podkladem, a zároveň poté co bude vydáno kladné stavební povolení k záměru „KOMPLEXNÍ 
OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU“  

- v případě, že bude káceno mimo období vegetačního klidu, které je 01. listopadu do 31. března, 
bude před realizací kácení dřeviny provedena kontrola odborně způsobilou osobou, zdali strom 
slouží k hnízdění volně žijících ptáků, a pokud se jejich výskyt potvrdí, pak je potřeba před 
realizací kácení postupovat následovně:  

1. Pokud by byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů zařazených do přílohy č. III. k Vyhlášce 
395/1992Sb. ve znění pozdějších předpisů je nutné podat žádost o povolení výjimky ze zákazů a 
základních podmínek ochrany zvláště chráněných rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona o 
ochraně přírody, u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad JmK, 
odbor ŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno).  

2. Pokud by se nejednalo o zvláště chráněné druhy ptáků, je třeba požádat o vydání rozhodnutí v 
souladu s ust. §5b zákona, u věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (MěÚ 
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Boskovice odbor TOŽP). Orgán ochrany přírody, neexistuje-li jiné uspokojivé řešení, může 
rozhodnutím stanovit postup odchylný od postupu uvedeného v §5a odst. 1 zákona o ochraně 
přírody, na základě kterého lze za určitých podmínek, v souladu s §5b odst. 1 zákona o ochraně 
přírody, provést odstranění hnízd, atd.  

-   při kácení dřeviny musí být zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v zájmové lokalitě  
-  kácející odpovídá za případné škody vzniklé kácením  
- stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem ochráněny před jejich poškozováním a ničením 

dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona  
-  toto závazné stanovisko pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, 

nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů 
 
Současně ve smyslu § 8 odst. 6 a §9 zákona o ochraně přírody bude provedena náhradní výsadba, 

jejíž rozsah je dán tímto závazným stanoviskem. 
 

 
MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí – rozhodnutí o udělení výjimky zákazu 
u památných stromů a jejich ochranného pásma ze dne 29.7.2022, č.j. DMBO 16510/2022/TOŽP, 
pro památné stromy „Lípa u letního kina Boskovice“ a „Jinan u zámeckého skleníku“, s následujícími 
podmínkami: 
 
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U 

ZÁMECKÉHO SKLENÍKU“, kterou vypracovala společnost EA architekti s.r.o., se sídlem Rezkova 
934/54, 602 00 Brno, IČ: 29194865, pod číslem zakázky 21-201, v rozsahu, jakém byla 
předložena pro vydání tohoto rozhodnutí dne 08. 06. 2022, přičemž budou respektovány 
úpravy projektu předložené na koordinačním situačním výkrese ke dni 29. 06. 2022. Případné 
změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.  

2.  Stavební práce budou v ochranném pásmu památného stromu provedeny výhradně ručně 
nebo s pomocí odsávací techniky.  

3. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány v ochranném 
pásmu památného stromu. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen 
mimo ochranné pásmo památného stromu.  

4. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození památného stromu. Zásahy v ochranném pásmu 
památného stromu provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně 
nutné, ochranné pásmo a jeho okolí dotčené stavebními úpravami bude uvedeno po dokončení 
prací do původního stavu.  

5. V ochranném pásmu památného stromu nesmí stavební stroje parkovat, být opravovány a 
nesmí zde být doplňovány pohonné hmoty.  

6. Památný strom musí být v souladu s ustanovením zákona chráněn před poškozováním a 
ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.  

7.  Po dobu realizace stavebních činností v ochranném pásmu památných stromů bude zajištěn ze 
strany stavebníka biologický dozor, který bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude 
ustanovena před zahájením stavebních prací.  

8. V případě, že i přes veškerá učiněná opatření dojde k poškození památného stromu (např. 
poškození větví, koruny, kořenů,…) bude po dohodě s orgánem ochrany přírody přizvána 
odborná firma, která provede ošetření na náklady osoby, která za případné poškození bude 
odpovědná.  
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9. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a 
ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 
ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).  

10. O začátku a konci realizace záměru bude informován orgán ochrany přírody.  
 

MěÚ Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí – rozhodnutí o udělení výjimky zákazu 
u památných stromů a jejich ochranného pásma ze dne 3.8.2022, č.j. DMBO 16842/2022/TOŽP, 
pro památný strom „Zámecká lípa v Boskovicích“, s následujícími podmínkami: 
 
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace „KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U 

ZÁMECKÉHO SKLENÍKU“, kterou vypracovala společnost EA architekti s.r.o., se sídlem Rezkova 
934/54, 602 00 Brno, IČ: 29194865, pod číslem zakázky 21-201, v rozsahu jakém byla 
předložena pro vydání tohoto rozhodnutí dne 29. 06. 2022. Případné změny budou projednány 
se zdejším orgánem ochrany přírody.  

2. Stavební práce budou v ochranném pásmu památného stromu provedeny výhradně ručně nebo 
s pomocí odsávací techniky.  

3. Při realizaci stavby nebudou stavební materiály a výkopová zemina ukládány v ochranném 
pásmu památného stromu. Přebytečný stavební materiál bude po dokončení stavby odvezen 
mimo ochranné pásmo památného stromu.  

4. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození památného stromu. Zásahy v ochranném pásmu 
památného stromu provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně 
nutné, ochranné pásmo a jeho okolí dotčené stavebními úpravami bude uvedeno po dokončení 
prací do původního stavu.  

5. V ochranném pásmu památného stromu nesmí stavební stroje parkovat, být opravovány a 
nesmí zde být doplňovány pohonné hmoty.  

6. Památný strom musí být v souladu s ustanovením zákona chráněn před poškozováním a 
ničením, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.  

7.  Po dobu realizace stavebních činností v ochranném pásmu památných stromů bude zajištěn ze 
strany stavebníka biologický dozor, který bude provádět odborně způsobilá osoba, která bude 
ustanovena před zahájením stavebních prací.  

8. V případě, že i přes veškerá učiněná opatření dojde k poškození památného stromu (např. 
poškození větví, koruny, kořenů,…) bude po dohodě s orgánem ochrany přírody přizvána 
odborná firma, která provede ošetření na náklady osoby, která za případné poškození bude 
odpovědná.  

9.  Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a 
ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i 
ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákon  

 
 
Dále jsou v dokumentaci zohledněny podmínky příslušných správců sítí: 
 
GasNet, s.r.o. – souhlasné vyjádření ze dne 25.8.2022, zn. 5002670816, bez podmínek 
 
VAS Boskovice – souhlasné vyjádření ze dne 16.9.2022, č.j. BO/0861/2022, s podmínkami: 

A) ke stavbě přeložky kanalizace – budou zohledněny připomínky 1-14, týkající se obecných 
podmínek pro provedení přeložek 
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technické podmínky pro jednotnou kanalizaci – budou zohledněny podmínky 1-11, týkající se 
obecných podmínek pro provádění jednotné kanalizace; bude dodržen předepsaný 
materiál potrubí polypropylénové plnostěnné trouby (PP) dle specifikace uvedené ve 
vyjádření 

B) k ostatním stavebním objektům – budou zohledněny podmínky 1-16, týkající se vytyčení 
polohy sítí, příslušných ochranných pásem, napojovacích míst, úpravy výšek stávajících 
poklopů, souběhů a křížení s ostatními sítěmi 

 
EG.D, a.s. – vyjádření k žádosti o souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 22.6.2022, zn. J34768-27063305, s podmínkami: 
- budou splněny podmínky 1. až 13. tohoto vyjádření 
 
AŽD Praha s.r.o. – vyjádření ze dne 17.6.2022, zn. 15508/DAST/2022, s podmínkami: 
- Provedení a parametry nového rozvaděče veřejného osvětlení budou předem schváleny 

provozovatelem VO 
- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního vedení VO a 

prokazatelně seznámit pracovníky, kterých se to týká, s jejich polohou, vytyčení podzemního 
vedení bude provedeno na náklady investora či jeho dodavatele prací 

- Výkopové práce v ochranném pásmu musí být prováděny ručně a postupovat při nich 
obezřetně vzhledem k souběhu a křižování podzemních sítí 

- Při zásahu do stávajících sloupů VO nebo jejich přemístění bude u těchto sloupů provedena 
zkouška mechanické pevnosti nedestruktivní metodou na náklady investora či jehi dodavatele 
prací. Protokol bude předán nebo zaslán poštou provozovateli VO (AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 
32, 612 00 Brno). 

- Přemístění sloupů VO nebo přeložka sítí bude řešena v souladu s platnými ČSN (betonový 
základ VO, pokládka kabelů, kabelová chránička, kabelové trasy, uzemnění sloupů VO apod.) 

- Dodavatel prací musí oznámit provozovateli VO zahájení prací minimálně 3 dny předem, a to 
na adresu: AŽD Praha s.r.o., Křižíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz 

- Při samotné montáži zajistit po dohodě s provozovatelem VO dostatečnou ochranu proti 
mechanickému poškození sloupů VO a příslušného kabelového vedení 

- Před záhozem kabelové trasy s odkrytými sítěmi VO musí být provozovatel, správce VO 
přizván ke kontrole uložení, o kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku nebo 
vystaven protokol o provedení prací. Pokud toto organizace provádějící příslušné práce 
neprovede, vyhrazuje si provozovatel VO právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. Po 
provedení záhozu musí být uveden povrch do původního stavu, pokud nebude rozhodnuto 
jinak. 

- Při dotčení sítí nebo zařízení VO a po dokončení prací bude předáno provozovateli VO: 
o Předávací protokol na provedené práce 
o Dokumentace skutečného provedení 
o Výchozí elektrická revize na provedené práce 
o Geodetické zaměření skutečného stavu včetně elektronické podoby (CD) 
o Potvrzení o předání zaměření na GIS 
o Prohlášení o shodě na dodaný materiál 
- Každé poškození zařízení provozovatele VO musí být neprodleně nahlášeno na: AŽD Praha 

s.r.o., Křižíkova 32, 612 00 Brno, mail: servis.dast@azd.cz 
- Při nedodržení výše uvedených podmínek budou poruchy vzniklé na zařízení VO odstraňovány 

na náklady investora, včetně vzniklých škod. 
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CETIN a.s. – vyjádření ze dne 10.6.2022, č.j. 677816/22, s podmínkami: 
- budou splněny podmínky z bodu III. vyjádření 
 

f/ Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Byla provedena Inventarizace zeleně_ Vojtěch Havíř_06/2021. Na podkladě tohoto průzkumu byla 
vypracována část SO 09 Zahradní a parkové úpravy. Inventarizace zeleně byla aktualizována dle 
konkrétních podmínek v době zpracování projektu – blíže viz SO 09. 

 

Byl proveden Inženýrskogeologický průzkum k posouzení základových poměrů, AGS Hrubý 
s.r.o._07/2022. Na podkladě tohoto průzkumu byla vypracována část D.3.4 Stavebně konstrukční 
řešení. Z průzkumu vyplývá, že vybrané staveniště je vyhovující po stránce geologických a 
hydrogeologických poměrů, i z hlediska ekologie. Podmínky pro plošné zakládání lehkých staveb a 
opěrných zdí jsou dle výsledků průzkumu bezproblémové. Zastižené zeminy jsou standardně 
únosné včetně zjištěných navážek. Vliv podzemní vody bude minimální. 

 

Byl proveden Hydrogeologický průzkum vsakovacích poměrů, AGS hrubý s.r.o._08/2022. Na 
základě místních hydrogeologických poměrů, charakteru základových půd a výsledků vsakovacího 
experimentu byly posouzeny vsakovací poměry stavebního místa. 

Sondami S1 až S5 byla pod tenkou vrstvou drnu a hlín F5 zjištěna navážka o střední mocnosti 0.6 
m. Navážka v hloubce cca 0.8 m přechází v hlínu štěrkovitou, do které by mělo směřovat 
zasakování. Jedná se o hlínu deluviální, které vykazují nízkou propustnost a zpravidla propustnost 
s hloubkou klesá. Hladina podzemní vody nebyla zastižena. Koeficient vsaku Kv byl vsakovacím 
experimentem stanoven na 1.1E-6 m/s. 
Místní hydrogeologické podmínky jsou podmínečně vhodné pro odvádění srážkových vod do 
půdního a horninového prostředí vsakováním. Pro přímé vsakování vod z plochy 200 m2 byla 
vypočtena celková zasakovací plocha, kterou lze v kombinaci s retencí vod o minimálním objemu 
1.4 m3 snížit na 200 m2. Při zachování podmínky maximální doby prázdnění 72 hod. Vypočtených 
200 m2 odpovídá uvažované odvodňované ploše mlatové plochy. Podmínka pro retenční objem je 
splněna vrstvou štěrkové drtě, u které se ve výpočtu uvažuje, že 1/8 objemu vrstvy se podílí na 
retenčním objemu. Což na ploše 200 m2 při tloušťce 30 cm štěrkodrtě činí retenční objem této 
vrstvy 7.5 m3. Tento objem bezpečně splňuje podmínku výpočtu na potřebný retenční objem 1.4 
m3 na 200 m2 mlatové plochy. 
Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by bránila vsakování z hlediska ochrany stávajících i 
plánovaných jímacích zdrojů a obecné ochrany podzemních vod a střetů s dalšími zájmy 
chráněnými příslušnými předpisy. 
 
Byl proveden nový Geotechnický průzkum na hlavní komunikaci v parku. Zpracoval Ing. Stanislav 
Štábl_05_2025. Posudek byl zpracován na základě místního šetření za účasti zadavatele. Na 
základě zhodnocení stavu zemního tělesa parkového areálu u letního kina a zámeckého skleníku 
v Boskovicích, vyžaduje provedení úprav v pokladních a konstrukčních vrstvách nové páteřní 
komunikace, Zemní těleso je tvořeno heterogenními navážkami a je nutné očekávat poměrně 
proměnné charakteristiky zemního prostředí. Aby byly splněny požadavky projektu na únosnost 
zemní pláně a konstrukčních vrstev, je nutné provedení doporučených úprav a dohled geotechnika 
při realizaci. 
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Dále je nutné upravit způsob nakládání s dešťovými vodami, které nelze nechat zasakovat do 
zemního tělesa. To se v současné době nachází v křehké labilní rovnováze s projevem pomalých 
svahových poruch a pohybů. Těmi je narušena i opěrná kamenná zeď ve svahu. V rámci stavby se 
nepředpokládá realizace stabilizačních opatření. Na vnější straně nové komunikace bude proveden 
podélný drén pro zachytávání srážkové vody z komunikace a z drenážní vrstvy pod komunikací. 
 
Geotechnik dále doporučil: Postup prací a svahování řešit na místě s geotechnikem dle skutečně 
zastiženého stavu. Zpětné zásypy hlín F2 - F5 či S2 – S5 (po bourání schodiště) navážet po 0,2 m a 
hutnit pojezdem desky (min 12 pojezdů). 
Výkop pro zásyp a domodelování terénu po zrušení vrchní cesty postupně svahovat, kvůli lepší 
stabilitě zásypu. Pro zásyp použít zeminu tříd F2-F5 s možnou příměsí štěrku, hutněno po 0,15 m 
na PS 94% při vlhkosti blízké opt. Minimální parametry Fef = 28°, c = 5 kPa. Povrch opatřit 
protierozní degradabilní rohoží-juta s fixací k povrchu krátkými kotvičkami. 

g/ Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území se nachází v Městské památkové zóně Boskovice, rejst. č. ÚSKP 2080-Boskovice, a je 
součástí areálu 1000135926 – areál zámku Boskovice.  

Zámecký skleník je kulturní památkou, rejstříkové č. ÚSKP 24845/7-367, stav ochrany: památkově 
chráněno. Památková plošná ochrana: památková zóna. Katalogové číslo: 1000135926_0003.  

Přilehlý park je součástí areálu zámku. Jedná se o kulturní památku, rejstříkové č. ÚSKP 24845/7-
367, stav ochrany: památkově chráněno. Památková plošná ochrana: památková zóna. Katalogové 
číslo: 1000135926_0004. 

Památkově chráněno od 10. října 1964. 

h/ Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i/ Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Na základě geotechnického posudku bude na vnější straně nové komunikace proveden podélný 
drén pro zachytávání srážkové vody z komunikace a z drenážní vrstvy pod komunikací. 

 

j/ Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Navrhuje se vybourání části opěrné stěny u vstupu z ul. Hradní, vybourání podezdívky plotu u ul. 
Hradní, vybourání schodiště v opěrné stěně u kašny, vybourání kamenné zídky u Jízdárny, 
vybourání části opěrné stěny u letního kina, kompletní vybourání jezdeckých schodů v dolní části 
parku a vybourání dvou stupňů schodiště k Jízdárně. Budou odstraněny zákrytové desky všech 
dotčených opěrných stěn a zídek a bude demontováno zábradlí a oplocení. Blíže viz SO 01 Příprava 
území. 

Rozsah demontáže (odstranění) nevyhovujících stávajících inženýrských sítí je vyznačen 
v koordinačním situačním výkrese a blíže v samostatných částech této projektové dokumentace – 
SO 05 až SO 08. 
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Kácení dřevin proběhne na základě provedené Inventarizace zeleně a je specifikováno v části 
SO 09 Zahradní a parkové úpravy. 

 

k/ Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Není požadavek na zábory, stavba bude prováděna na pozemcích definovaných dle katastru 
nemovitostí jako Ostatní plocha. 

 

l/ Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Navrhují se nová napojení na technickou infrastrukturu. Bude provedena přípojka a areálové 
rozvody NN, veřejného osvětlení a slaboproudu, a dále areálové rozvody vody a kanalizace. 
S ohledem na stávající stav je navržena přeložka části veřejné kanalizace a navrhuje se přeložka 
kabelů EG.D.  

Napojení na dopravní infrastrukturu se nemění, přístup k parku zůstává beze změn. 

 

m/ Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou takové vazby ani investice. 

n/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

 

Katastrální území: Boskovice 608327, všechny pozemky se nacházejí v městské památkové zóně 

Číslo 
parcely 

Výměra 
m2 

Druh 
pozemku LV Vlastník 

1216/2 230 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/1 7651 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/2 6482 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/3 894 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/4 2164 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/7 86 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 



KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE B. Souhrnná technická zpráva 
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5,   
k. ú. Boskovice     

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb.  Str. 12/21 

    

 

12 

1218/8 50 Ostatní 
plocha 

10001 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/9 600 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1218/10 39 Ostatní 
plocha 

10001 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1220/1 933 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1220/2 3337 Ostatní 
plocha 

10001 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1220/5 541 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

 

 

Sousední pozemky 

Katastrální území: Boskovice 608327 

Číslo 
parcely 

Výměra 
m2 

Druh 
pozemku LV Vlastník 

1210 2692 Ostatní 
plocha 

4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1214 1325 
Ostatní 
plocha 4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1215/1 32758 
Ostatní 
plocha 4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1216/1 491 Ostatní 
plocha 

4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1217 10392 
Ostatní 
plocha 4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1218/6 105 
Ostatní 
plocha 7667 

ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11/10, 
60801 Boskovice 

1220/4 45 Ostatní 
plocha 

4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

1221/1 690 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

7667 ADONIS JLPM a.s., Masarykovo náměstí 11/10, 
60801 Boskovice 

1221/2 406 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

7954 
Stara Pavel, Karlovo náměstí 292/15, Nové Město, 
12000 Praha 2 
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1222/1 860 
Ostatní 
plocha 7954 

Stara Pavel, Karlovo náměstí 292/15, Nové Město, 
12000 Praha 2 

1222/2 724 Ostatní 
plocha 

7954 Stara Pavel, Karlovo náměstí 292/15, Nové Město, 
12000 Praha 2 

1223/2 4 
Ostatní 
plocha 4089 

David Leoš, Za Karlínským přístavem 683/6, 
Karlín, 18600 Praha 8 

1223/3 33 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1224/1 1942 
Ostatní 
plocha 10001 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 

Boskovice 

1228/2 285 
Ostatní 
plocha 10001 

Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1305/1 3127 Ovocný sad 10001 
Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 
Boskovice 

1305/2 626 Ovocný sad 2141 

Graciasová Zuzana, Podhradí 1969/34b, 68001 
Boskovice 

Přikryl Tomáš, Podhradí 1969/34b, 68001 
Boskovice 

1307/1 565 Zahrada 1277 
Andrlová Jana, Moravská strana 416, 67974 
Olešnice 

1309 517 Zahrada 7855 
Janda Petr, Podhradí 686/38, 68001 Boskovice 

Jandová Kateřina, Podhradí 686/38, 68001 
Boskovice 

6898/1 1506 
Ostatní 
plocha 10001 Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 68001 

Boskovice 

6898/6 187 Ostatní 
plocha 

4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

7167 126 
Vodní 
plocha 4168 Mp Holding, a.s., Hradní 638/6, 68001 Boskovice 

 

Úpravy opěrné stěny a oplocení se navrhují na rozhraní dotčené parcely č. 1218/1 a sousední 
parcely č. 6898/1 ve vlastnictví Města Boskovice. 

 

o/ Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Nejsou takové pozemky. 
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B2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a/ Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby.  

Park u zámeckého skleníku je součástí boskovického zámeckého komplexu. Je provozován jako 
součást veřejných prostor města s občanským vybavením. Jeho součástí je letní kino a 
společenský sál s kavárnou v bývalém zámeckém skleníku. Záměrem je očistit park 
od zchátralých stavebních prvků a nekoncepčních či přestárlých výsadeb převážně keřového patra 
a celkově jej revitalizovat. Budou vybudovány nové části technických sítí a napojeny na stávající 
infrastrukturu. Dojde k obnově pojízdných a pochůzích povrchů, úpravě tvaru zpevněných ploch, 
novostavbě hudebního altánu, jezírka, herní zóny. Upraveny a doplněny budou opěrné stěny, 
schodiště a oplocení parku. Park bude nově osvětlen včetně slavnostního osvětlení budov, osazen 
bezpečnostním kamerovým systémem a wifi.  Doplněna bude výsadba nových stromů, 
trvalkových záhonů a travnatých ploch. 

Tato projektová dokumentace se zabývá úpravou předchozího stupně projektové dokumentace: 
Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku z roku 2022. 

Opravy dle přílohy č.1 smlouvy o dílo:  

- sloučení etap do jedné 

- vyjmutí vrchní cesty k letnímu kinu a navazujících prvků a návrhu nového zásypu cesty 

- zrušení schodiště u vstupu do skleníku 

- jezírko – demoliční práce, objemy a konstrukce 

- úprava bouraných zákrytových desek z kamenných na betonové 

- úprava techniky čištění stávající opěrné zdi 

- zohlednění geotechnického posudku na komunikaci 

- optimalizace veřejného osvětlení v parku 

- optimalizace výkopů, násypů a odvozu materiálu 

b/ Účel užívání stavby 

Účel užívání parku se nemění. Nadále bude provozován jako součást veřejných prostor města. 
Běžný denní provoz je klidový. Při pořádání kulturních akcí ve skleníku, provozu letního kina či 
festivalů a slavností, slouží park jako společenský a reprezentativní veřejný prostor. 

c/ Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 



KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE B. Souhrnná technická zpráva 
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5,   
k. ú. Boskovice     

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb.  Str. 15/21 

    

 

15 

d/ Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou taková rozhodnutí. 

e/ Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod B1 d/ této zprávy. 

f/ Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

 

g/ Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Dotčená plocha dle KN: 23.800 m2 

Dotčené zpevněné plochy a vodní plochy (bourané): 
mlatové plochy  1968 m2 

dlažba ze žulových kostek                                                                                                  1168 m2 
dvojřádky a trojřádky ze žulových kostek cca 92 m2 
asfaltový povrch  1180 m2 
betonová dlažba   23 m2  
štěrkový povrch                            296 m2 

vodní plocha včetně konstrukce kašny 296 m2 

celkem  5013 m2 

 

Navrhované zpevněné plochy PŮVODNÍ (2022): 
S1 - dlažba ze žulových kostek pro pojezd včetně dvojřádků 1258 m2 
        dvojřádky ze žulových kostek v mlatové ploše 68 m2 
S2 - dlažba ze žulových odseků pro pěší včetně dvojřádků 113 m2 
S3 - dlažba ze žulových odseků pro pojezd včetně dvojřádků 84 m2 
S4 – mlatový povrch  1.603 m2  
S5 - cementový beton  1.140 m2 
S6 – pískový povrch  167 m2  
S7 – mlatový povrch pro pěší 297 m2 
S8 – pochozí dřevěná plocha 62 m2 
S9 – štěrkový povrch 44 m2S10 - kamenná dlažba pochozí 5 m2 
S11 – betonová zatravňovací dlažba pro pojezd 3 m2  
vodní plocha  260 m2 

celkem  5.104 m2 



KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE B. Souhrnná technická zpráva 
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5,   
k. ú. Boskovice     

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky 169/2016 Sb.  Str. 16/21 

    

 

16 

Stávající zpevněné u Letního kina: 
dlažba ze žulových kostek pro pojezd včetně dvojřádků 94 m2 

 
 
Navrhované zpevněné plochy PO ÚPRAVĚ (2025): 
S1 - dlažba ze žulových kostek pro pojezd včetně dvojřádků 1245 m2 
dvojřádky ze žulových kostek v mlatové ploše 68 m2 
S2 - dlažba ze žulových odseků pro pěší včetně dvojřádků 101 m2 
S3 - dlažba ze žulových odseků pro pojezd včetně dvojřádků 85 m2 
S4 – mlatový povrch                     1400 m2  
S5 - cementový beton s bílým pigmentem, příčné kartáčování s jemnou strukturou     378 m2 
S6 – pískový povrch  167 m2  
S7 – mlatový povrch pro pěší 297 m2 
S8 – pochozí dřevěná plocha 62 m2 
S9 – štěrkový povrch                                                                                                               44 m2 
S10- bylo odstraněno   
S11 – betonová zatravňovací dlažba pro pojezd 3 m2  
S13 –cementový beton, příčné kartáčování s hrubou strukturou                    761 m2  
 
vodní plocha  260 m2 

celkem  4.871 m2 

h/ Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Bilance potřeby vody 
 
Pítko                       100 osoba          5.00 l/osoba.den       500.00 l/den 
Vývod vody                  500 strávník       2.74 l/strávník.den   1370.00 l/den 
Doplňování vody             4.2 100 m2         5.00 l/100 m2.den  21.00 l/den 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem                                                                  1891.00 l/den 
 
Průměrná denní potřeba vody                                             1891.00 l/den 
Maximální denní potřeba vody   2836.50 l/den 
Maximální hodinová potřeba vody         0.07 l/s 
Roční potřeba vody                                                       59.92 m3/rok 
 
Bilance odtoku odpadních vod 
 
Průměrný  denní odtok splaškové vody                                   1891.00  l/den 
Maximální denní odtok splaškové vody                                   2836.50  l/den 
Maximální hodinový odtok splaškové vody                                   0.07  l/s 
Maximální odtok splaškové vody                                            0.18  l/s 
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Roční odtok splaškové vody                                              59.92  m3/rok 
 

Elektrická energie  

rozvodná soustava NN:  3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C 
 1PEN~ 230V, 50Hz, TN-S 

Bude přepojena stávající rozpojovací skříň R510318 z opěrné zdi, a to z východní strany do zelené 
plochy u zámeckého skleníku. 

Budou vybudovány nové areálové rozvody NN a zásuvkové skříně. Nový rozvaděč bude umístěn 
z východní strany zámeckého skleníku. Navrhují se připojení k altánu, grilu, jezírku a do 
podzemních zásuvkových skříní.  

jištění jednotlivých rozvodů  16A/3F 
rozvaděč RH1  80A/3F 
vývody z rozváděče osazeny proudovým chráničem  25A 
předpokládaná hodnota MTP   150/5A 
 
Pro veřejné osvětlení bude nový rozváděč umístěn z východní strany zámeckého skleníku a bude 
napojen z přeložené rozpojovací skříně EG.D. Budou provedeny nové rozvody VO. 
 
Areálové rozvody slaboproudu 
 
V  rámci elektronických komunikací bude provedeno zabezpečení stávajících podzemních vedení 
sítí elektronických komunikací (PVSEK), pokládka nové trasy PVSEK Quantcom a instalace 
kamerového systému a bezdrátové sítě v areálu parku u zámeckého skleníku v Boskovicích. 
Veškeré realizované rozvody a technologie (i v návaznosti na celou stavbu) musí být provedeny 
v souladu : 
-          S obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, které jsou platné v době 
realizace stavby. 
-          S předmětnými platnými českými technickými normami (není-li v technické zprávě uvedeno 
jinak), které se vztahují: 
a)       Na realizované rozvody a technologie, i  jejich jednotlivé části a díly. 
b)       V návaznosti slaboproudých rozvodů a technologií na celé stavební dílo 
-          S požadavky a podmínkami vnitřních předpisů jednotlivých provozovatelů a správců 
předmětných slaboproudých či telekomunikačních sítí (jsou-li tito provozovatelé a správci sítí níže 
v technické zprávě uvedeni) 
Rovněž veškeré pracovní postupy při stavbě slaboproudých rozvodů a technologií musí být 
prováděny v souladu se všemi obecně závaznými zákonnými i podzákonnými právními předpisy, 
které jsou platné v době provádění stavby. 
Zabezpečení PVSEK 
V zámeckém parku budou dotčeny trasy PVSEK – zemní kabely ve vlastnictví CETIN a.s. Před 
zahájením stavby bude provedeno vytýčení a zaměření stávajících tras PVSEK CETIN v řešeném 
území. 
Zabezpečení kabelu 
Kabel bude dotčen změnou rozsahu některých cest a pojížděných tras v parku. V místech 
pojížděných chodníků a komunikací bude stávající kabel uložen do dělené chráničky SYSPRO 
160/110. 
Přípojka Quantcom 
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Pro přivedení PVSEK a možnost datového napojení pokladny letního kina bude provedena přípojka 
optické sítě Quantcom do objektu pokladny. 
Na stávající trase optické přípojky ke skleníku bude umístěna nová kabelová komora. Od komory 
bude připravena nová zemní trasa do objektu pokladny. V trase bude uložena nová trubka HDPE 
40 (Z). Do trubky bude zafouknut nový optický kabel 8f. SM. V pokladně bude umístěn nový datový 
rozvaděč pro zakončení optického kabelu. 
Kamerový systém a Wi-fi 
Na vytipovaných místech areálu budou připraveny koncové body datové sítě pro umístění 
kamerového systému a bezdrátové přístupové sítě.  
Systém sestává z pevných barevných IP kamer, umístěných na stožárech VO a na fasádě skleníku, 
napájecích zdrojů, záložních zdrojů, kabeláže a zakončovacího panelu. Kamery budou směrovány 
tak, aby sledovaly bezprostřední okolí skleníku a prostor hřiště. Kamery musí být kompatibilní se 
stávajícím kamerovým systémem Boskovic. 
Signál z kamer 10/100Mbps Base-T ethernet bude převeden na optické vlákno. Budou použity 
mikrokabely 4f. SM pro zafouknutí do mikrotrubiček. Kabely budou zafouknuty v trubičkách HDPE 
12/8, uložených v zemi, případně na vnitřní konstrukci skleníku nebo v elektroinstalačních trubkách 
pod omítkou. Kabely budou ukončeny v datovém rozvaděči RACK ve skleníku. 
V bezprostředním okolí skleníku je uvažováno pokrytí prostoru signálem veřejné bezdrátové sítě 
Wi-fi. Na stožárech VO s kamerami budou umístěny přístupové body bezdrátové sítě.  
AP budou připojeny mikrokabely 4f. SM pro zafouknutí do mikrotrubiček. 
Zemní trasy 
Venkovní trubky HDPE budou uloženy ve výkopu v zemi, v pískovém loži, shora kryta kabelovou 
krycí deskou. 
V místě křížení pojížděného chodníku budou trubky zataženy do chrániček PE Ø 110. Chránička 
bude podbetonována a obetonována, uložená s krytím min. 0,9m. Konce chráničky budou po 
protažení trubky zaslepeny proti pronikání vlhkosti a nečistot. 
Výkop v ochranné kořenové zóně stromů bude realizován ručně neinvazivní technologií „Airspade“. 
Rozsah prací  je stanoven průmětem výkopu s ochranným pásmem kořenové zóny stromu.  
Ochranné pásmo kořenové zóny stromu je definované obvodem koruny stromu = okapová linie + 
1,5m. 
Při realizaci v sušším letním a podzimním období bude místo výkopu proléváno vodou. 
Provádění výkopu v blízkosti dotčených keřů bude prováděn ručně dle obecných principů práce 
pod korunami dřevin. Rozsah je stanoven průmětem výkopu s ochranným pásmem kořenové zóny 
keře. Ochranné pásmo kořenové zóny keře je definované obvodem koruny = okapová linie + 1,5m. 
V místě průchodu kořenovým systémem stávajících a budoucích stromů bude trubka zatažena do 
ohebné chráničky PE Ø 110. Chránička bude po protažení kabelu a trubky zaslepena proti pronikání 
vlhkosti a nečistot. Předpokládané kolize s kořenovým systémem stromů a keřů je nutné 
konzultovat a řešit v průběhu stavby s autorským dozorem Vegetační části v předstihu před 
zahájením prací i v průběhu prací. Způsob provádění odsouhlasí autorský dozor vegetační části.  
 
 
 
 
 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ 

S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č.541/2020 
Sb., zákon o odpadech a jeho prováděcí vyhlášky MŽP č.8/2021 Sb. – Katalogu odpadů, tj. bude 
vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Pouze nebude-li recyklace a další 
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využití možné, bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou případně vytříděny 
složky nebezpečného odpadu (nepředpokládá se) a ten bude předán k odstranění oprávněné 
osobě dle §21 zákona o odpadech. 

 

Předpokládané druhy odpadů vznikající při stavbě, odhadovaná orientační množství 

Kód odpadu 
podle 
Katalogu 
odpadů 

Druh odpadu 
Množství 

odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Způsob 
nakládání 
s odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 0,1 t O recyklace 

15 01 02 Plastové obaly 0,1 t O recyklace 

15 01 06 Směsné obaly 0,3 t O S-OO 

15 01 07 Skleněné obaly 0,1 t O recyklace 

15 01 09 Textilní obaly 0,1 t O S-OO 

15 01 10* 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek     
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

0,1 t N S-NO 

17 01 01 Beton 25 t O recyklace 

17 02 01 Dřevo  O S-OO 

17 02 02 Sklo 0,05 t O recyklace 

17 02 03 Plasty 0,05 t O recyklace 

17 04 05 Železo, ocel 0,5 t O Sběrna 
odpadů 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10  1,5 t O Sběrna 
odpadů 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

0,1 t O S-OO 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

cca  

1750 m3 
O S-OO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 0,5 t O S-OO 

 
Způsob nakládání s odpady:  
S-IO   skládka pro inertní odpad 
S-OO   skládka komunálního odpadu (ostatní odpad) 
S-NO   skládka nebezpečného odpadu 
Recyklace stavební suti 
Sběrna odpadů 
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Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížně s dostatečnou přesností predikovat, 
budou pro určeni množství odpadů z výstavby využity vážni lístky ze zařízení pro využívaní resp. 
odstraňování odpadů, které budou předloženy v rámci kolaudačního řízeni. Výše uvedená 
množství jsou orientační. 
 
 
Nakládání s odpady vznikajícími při stavebních pracích 
Základní povinnosti původce odpadů při stavebních úpravách a způsob nakládání s odpady. 
Původcem odpadů je právnická osoba nebo fyzická osoba provádějící v rámci podnikatelské 
činnosti stavební činnost. 

1. Třídit odpady podle druhů uvedených v Katalogu odpadů.  
2. Odpady předávat přednostně k využití a pokud nebude využití možné, k odstranění osobě 

oprávněné k jejich převzetí dle §13 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., tzn. pouze osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů 
podle § 21 zákona č. 541/2020 Sb. 

3. Demoliční odpady pokud je nebude možno zpracovat na recyklát a znečištěná zemina v případě 
jejího výskytu budou odváženy neprodleně a odděleně na dekontaminační plochu nebo na 
skládku příslušné skupiny podle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 273/2021 Sb.  

4. Další odpady uvedené v tabulce č. 1 budou ukládány podle jednotlivých druhů do 
velkoobjemových shromažďovacích prostředků, odolných vůči chemickým vlivům ukládaných 
odpadů. 

5. Shromažďovací prostředky musí zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, 
zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí 
nebo životní prostředí.  

6. Shromažďovací prostředky budou umístěny na vyznačeném místě staveniště.  
7. Všechny shromažďovací prostředky a stanoviště shromažďovacích prostředků budou náležitě 

označeny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., vybaveny příslušnými Identifikačními listy 
odpadu. Vedení průběžné evidence odpadů a ohlašování evidence odpadů bude prováděno 
v souladu s §§ 21 a 22 vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., ve znění jejích pozdějších změn. 

8. Odpady budou předávány neprodleně po naplnění shromažďovacích prostředků pro příslušný 
druhu odpadu oprávněné osobě dle §21 zákona č. 541/2020 Sb. 

9. Původce odpadů ověří před jejich předáním, zda příjemce odpadů je osoba oprávněná k jejich 
převzetí dle §21 zákona č. 541/2020 Sb.   

10. Přepravní prostředky při dopravě odpadů budou uzavřeny nebo budou mít ložnou plochu 
zakrytou plachtou, bránící úniku převáženého odpadu. 

11. Přeprava nebezpečného odpadu bude splňovat podmínky ADR. 
12. Pokud by došlo v průběhu přepravy k úniku odpadů z přepravního prostředku, bude odpad 

neprodleně odstraněn a znečištěné místo bude sanováno. 
 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně 
příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení 
podle § 22 zákona č. 541/2020Sb. 

 

i/ Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba v této projektové dokumentaci není členěna na etapy. Realizace stavby 2026-2027. 
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j/ Orientační náklady stavby 

V současné době nejsou známy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:  

EA architekti s. r. o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno, IČ: 291 94 865 

V Brně, září 2025 


	B_SOUHRNNÁ TZ_TITULKA
	B_SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

