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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby: KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO 
SKLENÍKU Boskovice 

 
Název stavebního objektu: SO06 PŘÍPOJKA A AREÁLOVÉ ROZVODY NN 
 
Kraj: Jihomoravský 
 
Katastrální území: Boskovice 
 
Stupeň dokumentace: DZS 
 

1.2 Objednatel, zhotovitel 

Objednatel dokumentace: Město Boskovice 
 Masarykovo nám. 4/2 
 680 18 Boskovice 
 
Generální projektant: EA architekti, s.r.o. 
 Rezkova 934/54 
 602 00 Brno 
 
Zhotovitel objektu: Puttner, s.r.o. 
 Šumavská 416/15 
 602 00 Brno 
 Bc. Radim Pala 
 ČKAIT 1004531 

2. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU 

Stavba řeší nové areálové rozvody NN a zásuvkové skříně. Dojde k navýšení stávajícího 
jističe z 63A na 80A a bude přesunuto stávající odběrné místo z prostoru opěrné zdi 
směrem k severovýchodnímu rohu skleníku. Rozváděč NN bude dimenzován pro 
možnost osazení nepřímého měření a navýšení hlavního jističe až na hodnotu 160A. 
Budou dodržena ochranná pásma stromů, především památných stromů – č.32 a č.38. 
Zde se všechny práce musí odehrávat pouze ručně a za účasti kontroly, jedná se i 
odstranění stávajících sítí. Na hranici ochranného pásma bude provedena sonda, a 
pokud to bude možné, kabely budou vytaženy, trubky zaplněny. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

3.1 Základní technické parametry 

Rozvodná soustava NN: 3PEN~ 400V, 50Hz, TN-C 
1NPE~ 230V, 50Hz, TN-S 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných el. zařízení do i nad 1 
kV: 
Podle PNE 33 0000-1 navazující na ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, 
ČSN 33 2000-6: 
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Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000V i nad 
1000V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:  
- polohou, dle PNE 33 0000 – 1 5.V, čl. 3.2.2.1 
- zábranou, dle PNE 33 0000–1 ed. 5, čl. 3.2.2.2 
- přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000–1ed. 5, čl. 3.2.2.3 
- izolací, dle PNE 33 0000 – 1 5.V, čl. 3.2.2.4 
Ochrana při poruše v rozvodných elektrických zařízení v distribuční soustavě 
dodavatele elektřiny:  
Do 1000 V (nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C  
- automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými   přístroji, dle PNE 33 
0000-1  5.V, čl. 3.3.3 
- izolací - v nově budovaných částech sítě nn a kabel. sítích dle PNE 33 0000-1 5.V, čl. 
3.3.2.1  
- pospojováním dle PNE 33 0000-1, 5.V, čl.3.3.2.3 
- doplňkovou izolací dle PNE 33 0000-1 ed.5, čl. 3.3.2.2 a čl. 3.2.2.5 

3.2 Popis technického řešení 

V souvislosti s rekonstrukcí parku dojde k vybudování nových areálových rozvodů NN a 
zásuvkových skříní (dále jen ZS). Nový rozváděč RH1, který nahradí stávající rozváděče 
umístěné v hradební zdi, bude umístěn v zeleném pásu na severovýchodní straně skleníku. 
Rozváděč  bude napojen z přeložené rozpojovací skříně EG.D kabelem 1-CYKY-J 4x50. Z 
nového rozváděče RH1 budou vyvedeny kabely NN, které budou na druhém konci ukončeny 
v připojovaných objektech (v R1.1 a grilu budou ukončeny přímo na svorkovnici, u ZS budou 
ukončeny v instalačních podzemních krabicích, z těchto krabic bude vyveden pružný kabel 
5x2,5, který bude ukončen v ZS). Jedná se o připojení rozváděče R1.1 (technologie jezírka), 
grilu a osmi podzemních zásuvkových skříní. Celková délka tras kabelů NN činí cca 294 m. 
Přívody NN, které budou délky do 50m budou provedeny kabelem CYKY 5x2,5 mm2. 
Přívody NN, které budou délky do 100m budou provedeny kabelem CYKY 5x4 (3x4) mm2. 
Přívody NN, které budou délky do 180m budou provedeny kabelem CYKY 5x6 mm2. 
 
Jištění jednotlivých vývodů v RH1 bude jističem 16A/3F. V RH1 bude na každém vývodu 
osazen proudový chránič 25A. Hlavní jistič v RH1 bude 80A/3F a ve skříni bude umístěno 
přímé měření elektrické energie (skříň bude dimenzována pro osazení nepřímého měření, 
předpokládá se hodnota MTP 150/5A, stanovena bude ale v žádosti o navýšení (musí zajistit 
investor). 
 
Zásuvkové skříně budou podzemní, vysouvací, ve skříni bude osazena min 1x zásuvka 400V 
a 3x zásuvka 230V. Vzor zásuvkové skříně je zobrazen v příloze č,1 technické zprávy. 
 
Vybouraný prostor v opěrné zdi po rušených skříních bude zapraven. 
 
Kabely budou uloženy na upravené pískové lože v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 v 
polohách dle ČSN 73 6005, které budou definitivní polohopisně i výškopisně.  
 
Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele. 
Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních vedení se budou provádět ručně a před jejich 
započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení. 
 

3.3 Uložení kabelů v zemi 

Kabel se uloží ve volném terénu s krytím 700 mm v kabelové rýze hloubky 800 mm. 
Pod chodníky bude kabel uložen s krytím 500 mm v kabelové rýze hloubky 600 mm. 
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Pod komunikacemi bude kabel uložen v chráničce DN 110/94mm s krytím min. 1000 mm. 
Konce nutno utěsnit např. PU pěnou proti vniknutí nečistot. Kabely budou uloženy v zemi na 
upravené pískové lože. Kabely budou kryty výstražnou fólií (umístěna 200 až 300mm nad 
chráničkou). Uložení kabelu je uvedeno ve vzorových řezech. Dodavatel je povinen přizvat 
provozovatele před záhozem rýhy ke kontrole. Nevhodná zemina pro zpětný zásyp bude 
odvezena na skládku. 

3.4 Požadavky pro stavbu kabelových vedení NN 

Uložení kabelu bude podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2160, ČSN 73 6005 a ČSN 73 
7505. Kabel NN 0,4 kV se uloží ve volném terénu s krytím cca 0,7 m v kabelové rýze hloubky 
0,8 m a šířky 0,50 m, ve vjezdech s min. krytím 0,8 m v plastové chráničce a v silnici s min. 
krytím 1 m v plastové chráničce. Výstup chrániček musí být proveden tak, aby se kabel 
nepoškodil. Konce chrániček budou utěsněny proti vnikání zeminy a vody. Kabel se uloží na 
vrstvu písku. Po uložení se kabel zasype pískovou vrstvou. Výkop se nesmí zasypat 
popelem nebo podobným materiálem. Šířka rýhy je vázaná „Technicko-operativní normou 
spotřeby materiálu“ pro kabelové práce. Uložení chrániček s kabely je vyznačeno na 
příčných řezech ve výkresové části. 
 
Ohyb kabelů 
Při kladení kabelů v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu při tažení 12-ti 
násobku průměru kabelu a po uložení 12-ti násobku průměru kabelu, pokud výrobce 
neudává v TP jinak. 
 
Ochrana před bludnými proudy 
Je pasivní, při použití celoplastového kabelu. 
 

3.5 Styk s inženýrskými sítěmi 

Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení 
technického vybavení“. Veškeré podzemní sítě jsou v situace zakresleny informativně podle 
podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. 
Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou provádět ručně a před jejich 
započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení. Pracovníci provádějící zemní práce musí být 
s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné 
předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí. 
 
Silové kabely  
Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV, i mezi kabely 22kV a 22kV, je 
20cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při křížení 
vysokonapěťových kabelů s ostatními silovými kabely je potřeba dodržet minimální 
vzdálenost 20cm. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera 
minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně 
vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed.2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN 
do 1 kV se nepoužívají. 
 
Plynovod 
Při souběhu s nízkotlakým plyn. řadem nutno dodržet min. vzdálenost 40cm, se středotlakým 
60cm, při křížení s nízkotlakým 10cm, se středotlakým 10cm. Při křížení se kabely uloží do 
kabel. žlabů délky 1m, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1m. Při souběhu s 
vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min. vzdálenost 2m, při křížení 0,5m, kabel se uloží 
do tvárnicové chráničky nebo do korýtka v délce 2m od potrubí na obě strany. Při souběhu 
lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 2m za předpokladu, že kabel bude 
uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka – ČSN EN 1594. 
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Sdělovací kabely 
Realizací této stavby dojde ke křížení kabelu NN se sdělovacími kabely. Při křížení se musí 
dodržet minimální svislá vzdálenost 30 cm u kabelů nechráněných. Při uložení kabelu v 
technickém kanálu (plastové chráničce) nebo v betonové chráničce se minimální svislá 
vzdálenost zkracuje na 10 cm. V místě uložení navrženého kabelu NN v plastové chráničce 
bude kabel NN uložen pod sdělovacím kabelem tak, aby byla dodržena dovolená svislá 
vzdálenost. Při křížení navrženého kabelu se sdělovacími kabely jsou minimální vzdálenosti 
dodrženy. 
 
Vodovodní sítě a přípojky 
Při souběhu je nutno dodržet min. vzdálenosti 40 cm, při křížení 20 cm a kabel se uloží do 
chrániček s přesahem 1 m. 
 
Kanalizace 
Při souběhu je min. vzdálenost 50 cm, při křížení 30 cm a kabel se uloží do chrániček s 
přesahem 1 m. 

3.6 Důležitá upozornění 

Při všech montážních a demontážních pracích je nutno dle vyhlášky ČBÚ č. 309/2006 Sb. 
přísně dodržovat bezpečnostní předpisy. Výkopové práce provádět tak, aby nedošlo k úrazu. 
Po skončení práce musí být jámy dostatečně zakryty. Práce související s tímto projektem 
nevyžadují mimořádných bezpečnostních opatření nad rámec běžných zvyklostí a nemají 
negativní důsledky na zdraví pracovníků. 
Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno. 
Při montáži a provozu stanice musí být dodržována ustanovení příslušných norem, zejména:  
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení, Změna 1 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 

opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem, Změna 1 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 

ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33 3320   Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky 
ČSN EN 50110-1 ed.2  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
ČSN 33 0050-603  Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 603: Výroba, 
přenos a rozvod elektrické energie. Plánování a řízení elektrizační soustavy 
Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 
 
Podkladem pro vyhotovení revizní zprávy elektrického zařízení budou dle ČSN 33 2000-6 
část 6: Revize zejména tato měření a kontroly: 
- měření spojitosti ochranných vodičů a pospojování 
- ověření spojitosti uzemňovací soustavy 
- měření izolačního odporu elektrické instalace 
- ověření automatického odpojení od zdroje jako ochrana před nebezpečným dotykem 
neživých částí 
- ověření ochrany před nebezpečným dotykem živých částí: izolací, polohou, zábranou, 
krytím 
- kontrola zapojení elektrických přístrojů 
- ověření funkčnosti elektrických přístrojů 
- měření úbytků napětí v případě zvýšení odebíraného výkonu nebo výměně stávajících 
kabelů za nové s menším průřezem 
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3.7 Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci 

Před započetím zemních prací je třeba nejdříve vytyčit polohu všech inž. sítí nacházejících 
se v zemi. V místech, kde není možno zjistit jaké vedení a zařízení se v zemi nachází, musí 
vedoucí práce upozornit na tento stav pracovní skupinu a při práci se musí postupovat s 
největší opatrností. Výkopové práce v blízkosti ostatních vedení, především pak kabelů se 
mohou provádět po předběžné instruktáži pracovníků vedoucím přímo na místě. 
Pracovat na kabelech je dovoleno jen po odpojení kabelů ze všech stran a po kontrole, zda 
není na konci kabelů napětí, po spojení nakrátko a uzemnění. 
Obzvlášť opatrně třeba postupovat a opakovaně prověřovat stav bez napětí u kabelů s 
izolovaným uzlem a tam, kde může dojít k záměně kabelů. 
Práce na el. zařízeních ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno na napětí může provádět 
pracovník poučený dle vyhl. č. 58/78 Sb. 
Při pokládání kabelů v těsném souběhu se stávajícími kabely VN jde o práci v blízkosti části 
pod napětím. 
Při práci na kabelových souborech je třeba zajistit pracoviště dle ČSN 34 3100 čl. 81,82. 
Práci na el. zařízeních provádí pracovníci s odbornou kvalifikací podle ČSN 34 3100 a 
přidružených norem. 
 
Zajištění bezpečnosti práce 
Během výstavby musí být objekt zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí být 
dodržena všechna ustanovení ČSN 50 110-1, ed. 2. Vedoucí montážní skupiny musí mít 
kvalifikaci dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Při práci je nutno používat předepsané ochranné a 
pracovní pomůcky. 

3.8 Vliv stavby na životní prostředí 

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto 
projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní 
opatření. 

3.9 Použitý elektromontážní materiál 

Navržený a skutečně použitý materiál a způsob provedení musí odpovídat platným 
předpisům, normám ČSN, zákonu č. 22/1997 Sb. 

4. POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY OBJEKTU 

4.1 Inženýrské sítě 

V koordinační situaci jsou zakresleny stávající inženýrské sítě a nově navržené 
přeložky sítí. Vyvolané přeložky resp. nové trasy inženýrských sítí řeší samostatné objekty. 
Stávající inženýrské sítě byly zjištěny u jednotlivých správců z jejich technické dokumentace. 

Poloha všech stávajících inženýrských sítí je v dokumentaci vyznačena pouze 
informativně. Vyobrazené průběhy kabelových sítí určují trasu kabelů, nikoliv jejich počet. 
Před zahájením stavebních prací je nutno jejich průběh vytyčit, viditelně označit a dbát všech 
odpovídajících předpisů. Vytyčení všech sítí zajistí zhotovitel stavby. 

Před zahájením stavby budou provedeny v konkrétních místech příčné kopané sondy 
pro zjištění inženýrských sítí. 

 Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení”. 
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4.2 Bezpečnost práce při provádění 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. 
zákoník práce a na něj navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 Sb. 

Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky 
pro ochranná a bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon (elektrická zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických 
komunikacích (komunikační vedení) a č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
(vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců jednotlivých sítí. 

5. ZÁVĚR 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje výkresovou 
část. Projektová dokumentace je vypracována dle požadavků zadavatele z hlediska 
maximální hospodárnosti a platných předpisů a norem, jejich změn a dodatků. 
Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí 
zpráva dle ČSN 33 1500. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil 
uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem elektrického 
proudu. 
Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí – všechny montážní práce je nutno 
provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být 
použito materiálu dle ČSN. 
Jakékoliv změny oproti této PD je nutno odsouhlasit projektantem. 

 
 
 
  

V Brně, září 2025 Puttner, s.r.o. 
 Bc. Radim Pala 




