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ZAHÁJENÍM REALIZACE JE NUTNÉ SÍTĚ VYTÝČIT
POLOHA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED 
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KABELOVÉ VEDENÍ NN
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KABELOVÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

SDĚLOVACÍ VEDENÍ
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ČÁSTECH TÉTO PD (SO 05 - SO 08)
V KOORDINAČNÍM SITUAČNÍM VÝKRESE A V SAMOSTATNÝCH 
DEMONTÁŽ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - ROZSAH JE VYZNAČEN
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SITUACE HTU - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
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Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

POŽADAVKY A PRAVIDLA PRO OCHRANU ZELENĚ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ. BLÍŽE VIZ SO 09 ZAHRADNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. SKUTEČNÁ SKLADBA TĚCHTO KONSTRUKCÍ SE MŮŽE LIŠIT.

- SKLADBY BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH JSOU UVAŽOVÁNY DLE KATALOGOVÝCH LISTŮ TP 170 - NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK A 

STAVU BUDE PROVEDEN ZÁZNAM. 

SKLADBY. TECHNOLOGIE A ROZSAH BOURÁNÍ BUDE UPRAVEN PODLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH PŘI ODKRYTÍ KONSTRUKCÍ A O SKUTEČNÉM 

- U BOURANÝCH OBJEKTŮ NEBYLY PROVEDENY SONDY. V BOURACÍCH PRACÍCH JSOU UVAŽOVÁNY PŘEDPOKLÁDANÉ KONSTRUKCE A 

 povrchu - 200 mm
odebrání štěrkového

- 370 mm

odebrání žulových kostek

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

Ing. arch. Michaela Korcová

Ing. arch. Mária Nováková

sejmutí ornice tl. 200 mm

sejmutí drnu

sejmutí ornice tl. 200 mm

sejmutí drnu

P40-P43

D.1.16 HTU - ŘEZY TERÉNEM 

zásyp

kvůli stabilitě terénu pro nový 

postupné svahování výkopu 

_legenda stávajících sítí:

_legenda stávajících objektů:

ZÁMECKÝ SKLENÍK - ORANŽÉRIE

JÍZDÁRNA

LETNÍ KINO

OPĚRNÁ STĚNA

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

_legenda zeleně:

STROMY STÁVAJÍCÍ CHRÁNĚNÉ PAMÁTNÉ STROMY
KE KÁCENÍ

OZNAČENÍ VEGETACE URČENÉ 

_legenda:

OPLOCENÍ STAV

POZEMKOVÁ HRANICE

_ochrana zeleně:

PŘEDPOKLÁDANÁ ETAPIZACE VÝSTAVBY

_poznámka:

_legenda ochrany stávajících dřevin:

- OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ V PLOCHÁCH STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ
PAMÁTNÝ STROM 

- OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VE STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH
PAMÁTNÝ STROM 

- OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ VE STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

OCHRANA KOŘENOVÉHO PROSTORU BĚHEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ V PLOCHÁCH STÁVAJÍCÍCH TRÁVNÍKŮ
NAVRHOVANÝ MLATOVÝ POVRCH

- VÝŠKA NOVĚ UPRAVENÉHO TERÉNU V OKOLÍ BÁZE KMENE NESMÍ BÝT VYŠŠÍ NEŽ 10 cm OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU
PROVZDUŠNĚNÍ (TATO ČÁST SE NEZHUTŇUJE)
- KRUH O PRŮMĚRU 2 m SE VYPLNÍ JEMNÝM MLATEM DO ÚROVNĚ OKOLNÍHO TERÉNU, Z DŮVODU LEPŠÍHO VSAKU VODY A 
- NA UPRAVENÝ TERÉN V PRŮMĚRU 2 m KOLEM STROMU SE POLOŽÍ NETKANÁ TEXTILIE PROTI PRORŮSTÁNÍ PLEVELE
SYSTÉMU STROJI

STÁVAJÍCÍCH STROMŮ (V KOŘENOVÉ ZÓNĚ) TRAVNÍ DRN ODSTRANIT RUČNĚ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ KOŘENOVÉHO 
- V PŘÍPADĚ VÝMĚNY TRAVNATÉHO PŮDNÍHO POKRYVU ZA POCHOZÍ MLATOVOU PLOCHU JE NUTNÉ V OKAPOVÉ LINII 

_legenda prací:

- OCHRANA KMENE STROMU

KOŘENOVÉ NÁBĚHY.
DO VÝŠKY CCA 2M, BEDNĚNÍ SE MUSÍ VŮČI KMENU VYPOLŠTÁŘOVAT A NESMÍ BÝT NASAZENO BEZPROSTŘEDNĚ NA 
KMENY STROMŮ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ A V MANIPULAČNÍM PROSTORU MECHANIZACE JE NUTNO OBEDNIT 

ČINNOSTECH V ČÁSTI SO 09 ZAHRADNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY)
- OCHRANA STROMU A KMENE PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM (VIZ. VÝKRES Č. 02 OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH 
- ZAJIŠTĚNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PROTI ZATÍŽENÍ, VYSYCHÁNÍ A POŠKOZENÍ
- RUČNÍ PROVEDENÍ VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ
- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO DRNU

ČINNOSTECH V ČÁSTI SO 09 ZAHRADNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY)
- OCHRANA STROMU A KMENE PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM (VIZ. VÝKRES Č. 02 OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH 
- RUČNÍ PROVEDENÍ VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ
- ZAJIŠTĚNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PROTI ZATÍŽENÍ, VYSYCHÁNÍ A POŠKOZENÍ
- RUČNÍ BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- RUČNÍ PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ
- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO DRNU

- RUČNÍ PROVEDENÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ
- ZAJIŠTĚNÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PROTI ZATÍŽENÍ, VYSYCHÁNÍ A POŠKOZENÍ
- BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH POKUD MOŽNO RUČNĚ

- OCHRANNÁ ZÓNA KOŘENOVÉHO PROSTORU

ČINNOSTECH)
(PODROBNĚJI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 09 SADOVÉ ÚPRAVY - 4.2 OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ PŘI STAVEBNÍCH 
- PŘI ODHALENÍ KOŘENŮ MUSÍ DOCHÁZET K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PROTI VYSYCHÁNÍ A POŠKOZENÍ 
- PŘI HLOUBENÍ JAM A VÝKOPŮ - MINIMALIZACE VÝKOPOVÝCH PRACÍ, PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ
- PŘI NUTNOSTI ZAJÍŽDĚNÍ DO KOŘENOVÉHO PROSTORU - NUTNÁ OCHRANA PŘED ZHUTNĚNÍM
- PLOCHA PŮDY MINIMÁLNĚ 2,5 m OD PATY KMENE

OCHRANA STROMU PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM - OPLOCENÍ

- VZDÁLENOST OPLOCENÍ OD PATY KMENE DLE MOŽNOSTÍ PROVOZU NA STAVBĚ (MINIMÁLNĚ 2 m)
DO VÝŠKY 1,5-1,8M
- KMENY  STROMŮ V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI VÝKOPŮ A V MANIPULAČNÍM PROSTORU MECHANIZACE JE NUTNO OPLOTIT 

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO POVRCHU (předpokládaná tl. 400 mm)
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- ODSTRANĚNÍ ŽULOVÝCH KOSTEK (předpokládaná tl. 370 mm), STROJNĚ

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ ŽULOVÝCH KOSTEK (předpokládaná tl. 370 mm)

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY (předpokládaná tl. 240 mm), STROJNĚ

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ DLAŽBY (předpokládaná tl. 240 mm)

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO DRNU, STROJNĚ

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ TRAVNÍHO DRNU

- PAŽENÍ VÝKOPŮ

(V rámci výpočtu m³ zpevněných ploch byly odečteny lemy a obrubníky vykázané v tech. zprávě "Příprava území a bourací práce)

(6,3 m3)(z toho objem výkopu pod souvrstvím - výkop a pažení při bourání B1)

- ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU (předpokl. tl. 380 mm), STROJNĚ

- ODSTRANĚNÍ MLATOVÉHO POVRCHU (předpokl. tl. 400 mm), STROJNĚ

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU (předpokl. tl. 380 mm)

3390,9 m2

1797,7 m2

13,3 m2

CELKEM

443,1 m3

 m3289,3

 m3226,2

 m3205,1

 m3142,5

 m3275,51

4,1 m3

1,4 m3

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 

- ODEBRÁNÍ ORNICE tl. 200 mm, STROJNĚ

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ ORNICE tl. 200 mm

25 m3

34 m3

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO POVRCHU tl. 200 mm

881,6 m3

279,2 m3

VIZ SO 09 ZAH. A PARK. ÚPRAVY

VIZ SO 09 ZAH. A PARK. ÚPRAVY

KOŘENOVÁ CLONA (VIZ SO 09 ZAH. A PARK. ÚPRAVY)

- VÝKOPOVÉ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU DŘEVIN 126,47 m3 VIZ D.1.16 ŘEZY HTU

- SVAHOVÁNÍ PRO STABILITU NOVÉHO ZÁSYPU

- RUČNÍ ODSTRANĚNÍ TERÉNU SVAHU PRO NOVÝ ZÁSYP

- ODSTRANĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO POVRCHU tl. 200 mm, STROJNĚ

8,2%


