

SEZNAM PŘÍLOH

- 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA
- 002 SITUACE
- 003 PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK "A"
- 004 PODÉLNÝ PROFIL ÚSEK "B"
- 005 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
- 006 VYTYČOVACÍ VÝKRES
- 007 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

objednatel:



Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

zakázka:

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

generální projektant:



EA architekti, s.r.o.
Rezkova 934/54
602 00 BRNO

m_+420 602 462 127
e _eichlerova@ea-architekti.cz
w _www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová
Ing. arch. Zdeněk Eichler
spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová
Ing. arch. Mária Nováková

část:

paré číslo:

SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

zpracovatel části:

SIPROS, s.r.o.
Rašelinová 4
628 00 Brno

m_+420 603 572 286
e _sipros@email.cz

zodp. projektant: Ing. Tomáš Čapek

vypracoval: Ing. Tomáš Čapek

číslo zakázky: 06-2025

datum: 09/2025