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TECHNICKÁ ZPRÁVA  

DLE VYHLÁŠKY 405 / 2017 SB. – O STANOVENÍ ROZSAHU DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Změna dokončené stavby.  

Park u zámeckého skleníku je součástí boskovického zámeckého komplexu. Je provozován jako 
součást veřejných prostranství města s občanským vybavením. Jeho součástí je letní kino a 
společenský sál s kavárnou v bývalém zámeckém skleníku. Záměrem je očistit park 
od zchátralých stavebních prvků a nekoncepčních či přestárlých výsadeb převážně keřového patra 
a celkově jej revitalizovat. Budou vybudovány nové části technických sítí a napojeny na stávající 
infrastrukturu. Dojde k obnově pojízdných a pochozích povrchů, úpravě tvaru zpevněných ploch, 
novostavbě hudebního altánu, jezírka, herní zóny. Upraveny a doplněny budou opěrné stěny, 
schodiště a oplocení parku. Park bude nově osvětlen včetně slavnostního osvětlení budov, osazen 
bezpečnostním kamerovým systémem a wifi. Doplněna bude výsadba nových stromů, trvalkových 
záhonů a travnatých ploch. 

Účel užívání parku se nemění.  

 

Dotčená plocha dle KN: 23.800 m2 

 
Stávající zpevněné plochy určené k odstranění: 
mlatové plochy   1968 m2 

dlažba ze žulových kostek  1168 m2 
dvojřádky a trojřádky ze žulových kostek cca 92 m2 
asfaltový povrch   1180 m2 
betonová dlažba    23 m2  
štěrkový povrch                            296 m2 

vodní plocha včetně konstrukce kašny 296 m2 

celkem   5013 m2 
 
Nově navrhované zpevněné plochy: 
S1 - dlažba ze žulových kostek pro pojezd včetně dvojřádků 1245 m2 
        dvojřádky ze žulových kostek v mlatové ploše 68 m2 
S2 - dlažba ze žulových odseků pro pěší včetně dvojřádků 101 m2 
S3 - dlažba ze žulových odseků pro pojezd včetně dvojřádků 85 m2 
S4 – mlatový povrch  1400 m2  
S5 - cementový beton s bílým pigmentem, příčné kartáčování s hrubou strukturou     378 m2 
S6 – pískový povrch  167 m2  
S7 – mlatový povrch pro pěší 297 m2 
S8 – pochozí dřevěná plocha 62 m2 
S9 – štěrkový povrch  44 m2 
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S11 – betonová zatravňovací dlažba pro pojezd 3 m2  
S13 – cementový beton, příčné kartáčování s hrubou strukturou                                      761 m2  
 
vodní plocha   260 m2 

celkem   4871 m2 
 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Rozsah navrhovaných úprav:  

● hlavní nástupní prostory do parku 

● rozšíření venkovní plochy u zámeckého skleníku včetně novostavby hudebního altánu 

● jezírko a navazující zpevněné plochy 

● herní a relaxační zóna  

● úprava zpevněných ploch pojízdných a pochozích 

● technická infrastruktura 

● návrh nového osvětlení 

● výsadby a sadová opatření 

● oplocení areálu a úpravy opěrných stěn 

 

Přístupová cesta - ulice Hradní - je podepřena opěrnou stěnou, která ohraničuje rovinatou 
reprezentativní část parku. Vstupní prostor bude kultivován, příjezdová rampa bude ohraničena 
opěrnou kamennou zidkou s kovovým plotem a uzavíratelnou bránou.   

Rekonstruovaný objekt zámeckého skleníku je prosklenou arkádovou fasádou orientován na jih. 
Pochozí dlážděné plochy kolem budovy navrhujeme rozšířit o společenský venkovní prostor až po 
východní hranici parku. Bude sloužit jako zahrádka výletní restaurace s hudebním altánem.  

Promenádní plocha s jezírkem v centru bude symetricky ohraničena od travnatých ploch 
květinovými trvalkovými záhony. Mlatová plocha bude traktována liniemi ze žulových kostek. 
Součástí je mobiliář v podobě bílých kovových laviček. 

Další plochy parkové úpravy jsou vymezeny do čtyř eliptických tvarů. Jejich převážně travnaté 
plochy se vzrostlými stromy slouží k relaxaci návštěvníků. Elipsa v blízkosti hudebního altánu je 
věnována herním plochám pro děti a juniory. Další výbavou parku je venkovní gril s posezením, 
pítko, lavičky a lehací plochy pod stromy. 

Plochy mezi elipsami slouží jako chodníky případně obslužné komunikace, v místě svažitého 
terénu jsou navrženy jezdecké schody. Park je zároveň přístupovým prostorem letního kina 
s velkou kapacitou hlediště. Pochozí plochy jsou navrženy tak, aby umožnily pořádání slavností 
v parku, umístění občerstvovacích a prodejních stánků, jejich zásobování a zatížení od velkého 
počtu návštěvníků. 
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Stávající kamenné stěny budou očištěny, dospárovány či dozděny a doplněny kamennými hlavami. 
V některých místech zakončeny kamenným válcem. Park bude v navrženém rozsahu oplocen 
novým kovovým plotem. 

Materiálové řešení odkazuje na stávající historické povrchy a konstrukce. Kamenné stěny budou 
očištěny a doplněny v totožném provedení. Pro doplnění stávajících konstrukcí budou využity 
kameny, které budou vybourány na staveništi, tj. opukové kameny. Nové opěrné zídky, hlavy všech 
stěn a zídek, lemy a zakončení budou akcentovány novými kamennými částmi, a to ze světlého 
pískovce.  

Mlatové pochozí plochy budou lemovány kovovými cortenovými obrubníky nebo traktovány 
liniemi ze žulových kostek. Příjezdová obslužná komunikace je uvažována z cementového betonu, 
který se v ovále kolem herní zóny mění na cementový beton s bílým pigmentem.. Zahrádka výletní 
restaurace bude v pokračování již realizovaných ploch dlážděna žulovou kostkou 

Jjezdecké schody jsou navrženy v kombinaci kamenných stupňů a lemů a dlážděných ploch ze 
žulových odlomků. 

Na obou přístupových cestách budou osazeny informační tabule pro návštěvníky: o historii místa a 
také o aktuálním dění, kulturní program atd – informační systém. Hygienické zázemí pro veřejnost 
je stávající, a to v budově zámeckého skleníku. 

Návrh svými parametry v reprezentativní části parku - maximální podélný sklon menší než 8,33% 
a příčné sklony ploch do 2,00%, splňuje požadavky pro bezbariérové užívání komunikací. Příjezd 
na plochu před skleníkem z ulice Hradní bude proveden předlážděním stávajícího sjezdu s úpravou 
sklonu tak, aby tato plocha byla přístupná pro osoby ZTP, tj. sklon <8,33%. 

Přístup k letnímu kinu zůstává bez výraznějších terénních úprav, sklony přístupových komunikací 
se nemění. 

3. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

 

D.3.1  SITUACE 
 
Tato část dokumentace popisuje zpevněné plochy, jejich ohraničení a celkové výškové a 
prostorové řešení dotčených ploch. Kromě situačních výkresů a dílčích řezů je zde také celková 
situace koordinující umístění mobiliáře a sloupů veřejného osvětlení. 
  
ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Je navržena obslužná komunikace napojená na ulici U Lázní. Tato komunikace má povrch 
z cementového betonu v šedé barvě, funkci obruby plní ocelová pásovina osazená do betonu. 
Povrch se v ovále kolem herní zóny mění na cementový beton s bílým pigmentem. 
Zpevněné plochy chodníků s povrchem ze žulových kostek (dláždění do oblouku) jsou navrženy 
u vstupu do parku z ul. Hradní, u pokladny letního kina, u vstupu k objektu Jízdárny a u vjezdu 
k Oblastní charitě. U Zámeckého skleníku je plocha u altánu navržena v dláždění ze žulových 
kostek kladených do řádku. Barva žulových kostek bude v odstínu stávajících povrchů – šedá / 
písková. Lemy jsou navrženy v závislosti na navazujících plochách a površích, a to s využitím 
ocelové pásoviny, z dvojřádků z kostek do betonu, případně z kamenných obrubníků a bloků. Lemy 
jsou blíže specifikovány na výkrese D.3.1.02 Situace – lemy zpevněných ploch. 



KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU-AKTUALIZACE Technická zpráva 
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5,   
k. ú. Boskovice     

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  Str. 5/22 

    

 

5 

Betonová plošná dlažba u pokladny letního kina bude nahrazena dlažbou ze žulových kostek pro 
sjednocení ploch. 
Dlažba ze žulových odseků se navrhuje pod letním kinem, v ploše pro veřejný gril a na podestách 
jezdeckých schodů. Obrubu plní dvojřádek ze žulových kostek do betonu, u jezdeckých schodů 
potom kamenné pískovcové bloky. 
Spárování dlažby z žulových kostek a odseků pomocí písku/drti frakce 0/2 nebo 0/4 mm. 
Ostatní zpevněné plochy mimo herní a relax zónu jsou navrženy s mlatovým povrchem. Lem je 
převážně tvořen ocelovou pásovinou, v centrální části v kombinaci s členícími pásy tvořenými 
dvojřádkem ze žulových kostek do betonu.  
Výše uvedené povrchy mimo plochu u veřejného grilu a jezdeckých schodů jsou navrženy 
s parametry pro pojezd – viz SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.  
 
Pro herní a relaxační zónu jsou navrženy povrchy s parametry pro pěší provoz. Písková plocha 
v herním prostoru pro menší děti bude plnit funkci dopadové plochy a je navržena s přídavkem 
pro rozhrab. Dále se v této zóně navrhuje povrch štěrkový a mlatový, budou doplněny pochozí 
dřevěnou plochou. Pochozí dřevěná plocha bude vůči navazujícím plochám vyvýšena. 
 
U obslužné komunikace pod letním kinem je stávající odstavná plocha opatřena betonovými 
zatravňovacími dlaždicemi. Plocha bude ponechána, bude doplněno napojení na nově 
vybudovanou obslužnou komunikaci z cementového betonu. Pro doplnění budou použity betonové 
zatravňovací tvarovky ve shodném provedení, jako stávající. 
 
Jako podklad pod souvrství zpevněných ploch bude sloužit upravená zemní pláň po provedení 
hrubých terénních úprav. Viz SO 01 Příprava území. Pro pěší povrchy bude zemní pláň hutněna na 
Edef,2=min 30 MPa, u pojížděných povrchů potom na Edef,2=min 45 MPa. Dodržení této hodnoty 
bude kontrolováno před prováděním zpevněných ploch. V případě nedostatečné únosnosti budou 
přijata opatření spočívající ve stabilizaci podkladu nebo ve výměně podkladních vrstev. 
 
Ve svahu nad opěrnou stěnou bude zrušena stávající pěší cesta a její osvětlení. Stávající povrch 
bude odstraněn, přilehlý svah bude terasovitě ručně odkopán a postupně zasypán dle požadavků 
geologa: 
Výkop pro zásyp a domodelování terénu po zrušení vrchní cesty postupně svahovat, kvůli lepší 
stabilitě zásypu. Pro zásyp použít zeminu tříd F2-F5 s možnou příměsí štěrku, hutněno po 0,15 m 
na PS 94% při vlhkosti blízké opt. Minimální parametry Fef = 28°, c = 5 kPa. Povrch opatřit 
protierozní degradabilní rohoží-juta s fixací k povrchu krátkými kotvičkami. Viz výkres č. D.1.16 HTU 
Řezy terénem P40-P43 
 
Při provádění zpevněných ploch a dotvarování terénu je nutno respektovat ochranná pásma 
stromů, zejména památných stromů. Tato opatření jsou blíže specifikována v SO 09 – zahradní a 
parkové úpravy. Stromy ve zpevněných plochách (2 ks v herní a relax zóně, 1 ks v mlatové ploše) 
budou mít povrch okolní zpevněné plochy dotažen až ke kmeni s tím, že budou dodržena opatření 
u prvku ST5 specifikovaná v této zprávě. 
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Navrhovaná souvrství pro zpevněné plochy: 
 
S1 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK PRO POJEZD 
Žulové kostky 100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 

Pozn.: Rozměry použitých žulových kostek a způsob kladení vychází z návaznosti na stávající a 
ponechané dláždění. Kladení v místě vstupu z ul. Hradní je kroužkové (do vějíře). Navrhovaná 
plocha u altánu má navrženo kladení řádkové.  
S2 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ PRO PĚŠÍ 
Žulové odseky štípané 60 mm 
Lože drť 4/8 40 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 150 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 250 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S3 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ PRO POJEZD 
Žulové odseky štípané 100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S4 – MLATOVÝ POVRCH PRO POJEZD 
Mlatová úprava - hlinitopísčitá vápenná lomová výsivka frakce 0-4mm                                   50 mm 
Kamenivo těžené 100 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S5 – VOZOVKA – CEMENTOVÝ BETON S BÍLÝM PIGMENTEM 
-PŘÍČNĚ KARTÁČOVANÝ S JEMNOU STRUKTUROU 
Cementový beton CB II (C30/37 XF4) 200 mm 
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Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 450 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S6 – PÍSKOVÝ POVRCH 
Praný písek 0,2/2 300 mm + 100 mm na rozhrab 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 
Štěrkodrť ŠDa 0/22 100 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm + 100 mm na rozhrab 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S7 – MLATOVÝ POVRCH PRO PĚŠÍ 
Mlatová úprava - hlinitopísčitá vápenná lomová výsivka frakce 0-4mm                                   50 mm 
Kamenivo těžené 100 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S8 – POCHOZÍ DŘEVĚNÁ PLOCHA 
Terasová prkna Thermowood 26 mm 
Dřevěné hranoly Thermowood na rektifikačních terčích 100 mm 
Roznášecí betonové dlaždice 300/300/40 mm 40 mm 
Roznášecí štěrková vrstva 4/8 50 mm 
Štěrkodrť 32/63 280 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 500 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 

Pozn.: Pochozí část z prken z thermoborovice s kartáčovaným povrchem. Podkladní a nosná 
konstrukce z hranolů thermoborovice SHP. Vše kotveno nerezovými šrouby. Spoje budou 
předvrtány. Všechny prvky budou v nejvyšší pohledové kvalitě a jakosti. Nebude provedena 
dodatečná povrchová úprava. Nosná část bude osazena na rektifikovatelných podložkách 
stabilizovaných na podkladních betonových deskách 300/300/40 mm a štěrkovém loži. Rozhraní 
podkladních vrstev bude vymezeno skrytým obrubníkem z cortenového plechu – viz. D 3.3.09.1 
 
S9 – ŠTĚRKOVÝ POVRCH 
Praný říční štěrk 0,28/8 200 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 
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Štěrkodrť ŠDa 0/32 200 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S10 – NEOBSAZENO 
 
S11 – BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA PRO POJEZD 
Betonové zatravňovací dlaždice shodné se stávajícími 80-100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S12 – OKAPOVÝ CHODNÍK 
Rastrové tvarovky se štěrkovým zásypem 4/6 30 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť 32/63 220 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 300 mm 
Podklad – rostlá zemina 
 
S13 – VOZOVKA – CEMENTOVÝ BETON 
-PŘÍČNĚ KARTÁČOVANÝ S HRUBOU STRUKTUROU                                       
Cementový beton CB II (C 30/37 XF4) 200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 100 - 150 mm 
Separační netkaná geotextilie PP/200g/m2 
Štěrkodrť 16/32 100 mm 
Separační netkaná geotextilie PP/200g/m2 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 650 - 700 mm 
Edef,2=min 60 MPa 
ROSTLÁ ZEMINA/HUTNĚNÝ NÁSYP, Edef,2=min 25 MPa 
 
Specifikace zpevněných ploch je blíže uvedena v části SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.  
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Lemy zpevněných ploch z cortenového plechu 
Pro lemy tvořené ocelovou pásovinou jak do betonu, tak s kotevními hřeby, je navržena cortenová 
povrchová úprava. Povrch ocelové pásoviny a všech souvisejících kotevních prvků bude mít 
ukončenu řízenou korozi. Vrstva oxidu na povrchu bude tvořit nepropustnou vrstvu zabraňující 
další korozi. Nebude tedy docházet k uvolňování rezových částic a k případnému poškozování 
přilehlých materiálů vlivem stékání rezavých výplachů. 
 
D.3.2  STAVEBNÍ PRVKY 
 
V této části dokumentace jsou specifikovány následující navrhované stavební prvky: 
ST1 – vstup z ulice Hradní 
ST2 – altán 
ST3 – jezírko 
ST4 – doplnění opěrné stěny 
ST5 – herní a relax zóna 
ST6 – schodiště u jízdárny 
ST7 – veřejný gril 
ST8 – zakončení opěrné stěny u letního kina 
ST9 – horní opěrná zídka u Jízdárny 
ST 10 – dolní opěrná zídka u Jízdárny 
ST11 – jezdecké schody 
oplocení 

Dále je zde popsána repase stávajících kamenných opěrných zdí.  

 

ST1 – vstup z ulice Hradní 
U vstupu z ul. Hradní je navrženo přespádování zpevněné plochy - rampy. V souvislosti s tímto 
zásahem je navržen nový tvar rohu horní kamenné stěny lemující ul. Hradní. Rampa bude 
lemována novou kamennou stěnou s kovovým plotem. Je navržena také brána pro uzavření parku. 

Po vybourání stávající stěny a části navazující opěrné stěny (viz D.1.04) bude proveden výkop pro 
nově navržené základy a konstrukce. Stěna výkopu bude ze strany ul. Hradní pažena. Průběžně 
bude zajišťováno kamenné zdivo po vybourání navazující opěrné stěny. Při provádění výkopových i 
stavebních prací na hranici řešeného území u ul. Hradní budou zásahy do stávající komunikace 
minimalizovány na nejnižší nutnou míru. V případě potřebyi bude stávající povrch komunikace 
dlážděný ze žulových kostek v nezbytně nutném rozsahu rozebrán a po dokončení prací zpětně 
položen. Na rozhraní ploch je v dlažbě stávající žlab, jehož funkce bude po provedení prací 
zachována. 

Základové pásy pro novou stěnu jsou navrženy z konstrukčně vyztuženého betonu C25/30-XC2 
s vázanou výztuží B500B. Šířka pasu min. 300 mm, hloubka min. 900 mm pod úroveň 
upraveného terénu. Tvar základu je patrný z výkresu D.3.2.1.02, proměnná je jak úroveň základové 
spáry, tak horní líc základu. Pod navrhovanými základy prochází stávající vodovodní přípojka pro 
zámecký skleník. Při zemních pracích a zakládání je nutno zohlednit tuto skutečnost. 
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Stěna bude nad úrovní základových pásů zděna z přírodního kamene (světlý pískovec). Zákrytové 
desky budou z pískovce. Jejich osazení bude uzpůsobeno kotvení sloupků oplocení – nutno 
koordinovat s dodavatelem oplocení. Zakončení opěrné stěny bude kamenným pískovcovým 
blokem kruhového tvaru.  

 

ST2 – altán 
V místě zpevněné plochy u oranžérie bude umístěn altán. Jeho pódium je navrženo jako 
železobetonové kruhové, po celém obvodu se schodišťovým stupněm kopírujícím tvar pódia. 
Zastřešení altánu bude vyneseno ocelovými sloupky kruhového průřezu podepírajícími dřevěnou 
konstrukci zastřešení. Pro odvod dešťové vody je navržen chrlič. 

Výkop pro základové konstrukce altánu bude proveden v rámci přípravy území. Výkop kruhového 
tvaru bude mít stěny svahovány v poměru 1:0,5.  

Základ altánu je navržen jako kruhová monolitická základová železobetonová deska s obvodovým 
stupňovitým žebrem s přiznaným schodišťovým stupněm po celém obvodu. Materiál základu – 
beton C30/37-XC4-XF3 + vázaná výztuž B500B. 

 Z důvodu přítomnosti navážek v místě altánu je pro uložení základové desky navrženo šest 
mikropiloty. Mikropiloty budou svislé, profilu TR 89x8 mm, délky 5 m pod dolní líc základu. 

Povrch pódia altánu bude tvořen horním lícem základové konstrukce. Bude proveden strojně 
hlazený monolitický beton s cementovým vsypem. Pro povrch je předepsán protiskluz R11. Hrana 
schodišťových stupňů bude po obvodu zkosena. Pro betonáž budou použity 10 mm rohovníky. 

Zastřešení altánu podepírá šestice sloupů z trubek z cortenové oceli TR 194/28 mm. Povrch trubek 
bude mít ukončenu řízenou korozi. Vrstva oxidu na povrchu bude tvořit nepropustnou vrstvu 
zabraňující další korozi. Nebude tedy docházet k uvolňování rezových částic a k případnému 
poškozování přilehlých materiálů vlivem stékání rezavých výplachů. 

Konstrukce zastřešení je vytvořena soustavou křížem ukládaných dřevěných vazníků. V nejnižší 
vrstvě jsou navrženy z pohledových lepených vrstvených hranolů z masivního modřínového dřeva 
BSH-SI prvky s obloukovým průběhem dolního líce. Následující vrstva bude z pohledových KVH-SI 
hranolů obdélníkového průřezu a nejvyšší vrstva bude z pohledových KVH-SI hranolů 
obdélníkového průřezu se spádovaným horním lícem. Trámy budou v každém křížení navzájem 
svázány svorníky. Horní hranoly zároveň tvoří spádovou vrstvu střechy. Na tyto prvky bude uložen 
dřevěný záklop, ke kterému budou přisazena svítidla veřejného osvětlení – viz SO 07. Střešní 
krytina má hydroizolační vrstvu ze střešní fólie na bázi PVC-P vyztužené polyesterovou mřížkou, 
fólie je navržena v černé barvě. Tato fólie bude mechanicky kotvena do prkenného záklopu, bez 
zatěžovací vrstvy. K okrajovému lemovacímu profilu střechy bude horkovzdušně navařena.  

Dřevěné vazníky jsou lemovány ze segmentů svařenou konstrukcí z cortenových ocelových plechů 
tl. 6 mm. Jednotlivé segmenty budou navzájem spojeny šroubovými spoji, šroubové spoje se 
zápustnou hlavou budou tmeleny. Pro povrchovou cortenovou úpravu lemu střechy platí stejná 
specifikace, jako pro cortenové nosné sloupy altánu. V lemu střechy bude osazen chrlič svařený 
z cortenových plechů. Chrlič bude k lemu kotven šroubovými spoji. Veškeré spoje budou vyplněny 
bitumenovým těsnícím tmelem. 

 

ST3 – jezírko 
V místě po odstranění původního vodního prvku se navrhuje přírodní jezírko. Jáma po jeho 
odstranění bude zároveň sloužit jako výkop pro novou konstrukci. Stěny výkopu budou svahovány. 
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Před započetím prací na výstavbě nového jezírka bude přizván geolog a statik, bude vyhodnocena 
vhodnost podloží pro založení betonové konstrukce a bude upřesněna mocnost štěrkového 
polštáře pod železobetonovou konstrukcí. 

Dno navrhované nádrže bude tvořeno železobetonovou konstrukcí – skořepinovou deskou 
konkávního tvaru s obvodovým železobetonovým žebrem. Skořepina je navržena jako jeden 
dilatační celek. Materiál – beton C30/37-XC4-XF3 + vázaná výztuž B500B. Deska je založena na 
podkladním betonu C16/20 v tl. 50 mm.. 

Železobetonová nádrž bude proti prosakování vody překryta hydroizolačním souvrstvím z PVC 
fólie. Fólie v černé barvě bude přetažena přes okraj nádrže a bude ukotvena pod svařovaným 
ocelovým cortenovým lemem eliptického tvaru. Lem – obruba vodního prvku – je navržen tak, aby 
kopíroval eliptický tvar vodní plochy jezírka. Bude tvořen svařenci z cortenového plechu tl. 10 mm. 
Jednotlivé segmenty budou k železobetonové konstrukci nádrže kotveny chemickými kotvami na 
gumové distanční podložky. Cortenový plech bude mít ukončenu řízenou korozi. Vrstva oxidu na 
povrchu bude tvořit nepropustnou vrstvu zabraňující další korozi. Nebude tedy docházet 
k uvolňování rezových částic a k případnému znečišťování vody v jezírku vlivem stékání rezavých 
výplachů. 

Pro zajištění ustálené vodní hladiny jsou navrženy dva bezpečnostní přepady. Jsou tvořeny 
štěrbinami v cortenové obrubě vodní plochy. Štěrbiny budou opatřeny kovovou síťkou pro 
zachycení hrubých nečistot. V prohlubni železobetonového lemu jezírka budou osazeny přepadové 
komory z nerezového plechu zajišťující propojení s kanalizačními troubami svedenými přes 
typovou odtokovou šachtu s vyjímacím kalovým košem do armaturní šachty. V šachtě bude 
realizováno napojení do areálové kanalizace.  

Mezi lemem nádrže a zpevněnou plochou s mlatovým povrchem bude vysazen parkový trávník, 
viz SO 09. 

U jezírka bude osazena typová armaturní šachta s litinovým poklopem, do které bude zaveden 
přívod elektro včetně zásuvek, přívod vody a napojení do kanalizace. Tato šachta bude dodána jako 
součást jezírka (není součástí SO 05.1) a bude pro ni provedena stavební příprava dle požadavků 
dodavatele šachty. 

Jezírko bude osvětleno 4 reflektory pod hladinou vody. Prostup přívodu elektro přes PVC folii 
izolačními průchodkami. 

 

Navrhovaný režim přírodního jezírka 

Vyložení dna hydroizolačním souvrstvím z PVC fólie umožňuje pravidelné čištění a odstraňování 
usazeniny na dně nádrže s biologickým fungováním. Na dno budou rozmístěny koše s plovoucími 
rostlinami, z důvodů estetických a zároveň zastínění hladiny – blíže viz SO 09. Do vodní plochy 
navrhujeme umístit fontánové trysky. Cirkulace bude základní – tvořena pouze čerpadlem, které 
bude osazeno uprostřed nádrže a zakotveno ve dně. Předběžný odpar by se měl pohybovat, 
bez provozu vodního prvku, maximálně cca 5 l/m2/den. Regulace hladiny bude automatická, do 
stěny nádrže bude osazen bezpečnostní přepad, napojený na kanalizaci. 

Doporučená skladba dna: 

- PVC folie, tl. 1,5 mm 
- Geotextílie 300 g/m2 
- ŽB konstrukce 
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Parametry vodní nádrže: 

Celková vodní plocha: 254 m2  

Viditelná plocha vodní hladiny: 254 m2  

Objem vodní nádrže: 194 max/ 164 optimal  m3 

Hloubka vodní nádrže: max. 0,95 m 

Hloubka vodního sloupce: max. 0,80 m 

Průměrná hloubka nádrže: cca 0,50 m 

Výšková úroveň hladiny: min. 401,870 m n. m 

Rozměry vodní nádrže: eliptický tvar, viz výkres 

 

Kvalita vody ve vodní nádrži bude zabezpečována pravidelnou údržbou: 

- Odstraňování sedimentu ze dna vodní nádrže 
- Pravidelné odstraňování organických nečistot 
- Pravidelné dávkování startovacích bakterií 

 
Rozsah dodávky pro vybavení přírodního jezírka 

- Hydroizolační fólie včetně pokládky a geotextilie, kotvících prvků a příslušenství pro 
montáž HI souvrství 

- Technologie fontány včetně čerpadla zajišťujícího cirkulaci 
- Dodávka a montáž bezpečnostního přepadu (2 štěrbiny v cortenovém lemu se síťkou a 

přechodovým kusem pro dopojení kanalizace) včetně dvou prostupů stěnou nádrže 
(lemem, hydroizolací a ŽB konstrukcí) a dopojení na kanalizaci 

- Dodávka a montáž automatického dopouštění včetně ovládání, elektroventilu, dopojení 
nádrže na vodovod a prostup (hydroizolací a ŽB konstrukcí) 

- Květináče pro plovoucí a emerzní rostliny včetně minerálního substrátu 
- Izolační průchodka pro přívod kabelů elektro – 4ks 

 

 
ST4 – doplnění opěrné stěny 
V centrální části parku je v místě po vybouraném schodišti navrženo doplnění hlavní kamenné 
opěrné stěny. Dále bude tato stěna doplněna v místě vybouraných rozvodných elektro skříní. 

Po vybourání schodiště až do úrovně rostlého terénu bude v paženém výkopu vybetonován základ 
pro doplňovanou část kamenného zdiva. Základ bude z konstrukčně vyztuženého betonu C25/30-
XC2. Horní líc základu bude proveden ve spádu směrem za opěrnou stěnu z důvodu zamezení 
posunu dozdívky tlakem zeminy. Před dozdívkou budou rozebrány uvolněné části navazujících 
částí opěrné stěny. Takto vzniklé plochy budou očištěny, uvolněná zdící malta bude odstraněna a 
povrch včetně spár mezi kameny bude řádně provlhčen. Mezera ve zdivu bude dozdívaná 
postupně, po řádkách o výšce 60-80 cm. Největší kameny budou osazeny v základové části stěny 
do silné vrstvy malty. V líci zdiva budou uloženy kameny s optimální lícovou plochou, jádro zdiva 
bude vyskládáno z menších kamenů, které se zatloukají do ložné vrstvy malty. Je nutno dbát na 
řádné provázání kamenů v celé tloušťce dozdívky a zejména v místě napojení na zdivo stávající. Při 
dozdívání se po zatvrdnutí malty v řádku doplní drenáž/zemina za zdivem a průběžně se hutní. 
V dolní části budou do spár zdiva osazeny nerezové trubky pro odvod vody – z části za zdivem 
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bude provedena úprava proti zanesení trubek zeminou. Doplněné zdivo bude spárováno co 
nejdříve po vyzdění, aby se spárovací malta dobře spojila s maltou ve zdivu. 

Obdobně bude provedeno doplnění opěrné stěny po vybourání skříní elektro – přesný rozsah 
dozdívky bude znám až při realizaci. Předběžně se očekává pohledová plocha 1,5 x 1,5 m, do 
hloubky cca 0,5 m. Nepředpokládá se provádění výkopu za stěnou ani nového základu.  

Pro dozdívky budou využívány kameny získané po vybourání kamenného zdiva v parku, tj. opukové 
kameny, které budou řádně očištěny. Spárování bude materiálově i typově navazovat na stávající 
spárování kamenného zdiva.  

Postup prací a svahování řešit na místě s geotechnikem dle skutečně zastiženého stavu. Zpětné 
zásypy hlín F2 - F5 či S2 – S5 (po bourání schodiště) navážet po 0,2 m a hutnit pojezdem desky 
(min 12 pojezdů). Zásyp svahování – propustný, nezámrzný, frakce 16/32 mm, drcený nebo 
plavený štěrk, geotextilie 200 g/m2 po celém obvodu. 

 

ST5 – herní a relax zóna  

Oválná plocha herní a relaxační zóny je rozdělena jak tvarově, tak materiálově, na plochu určenou 
pro malé děti (pískoviště s typovými herními prvky a betonovými odlitky fosilií v ploše) a plochu 
pro větší děti a juniory (plocha s atypickým mobiliářem).  

Plocha pro malé děti je koncipována jako pískoviště, okraj bude proveden z ocelových skrytých 
lemovacích prvků – cortenová pásovina s kotevními hřeby.  Pískový povrch je navržen v mocnosti 
300 mm s přídavkem 100 mm nad navrhovanou úroveň pro rozhrab. Písková plocha bude 
provedena tak, aby plnila funkci dopadové plochy požadované pro vybrané herní prvky. Betonové 
odlitky fosilií budou osazeny v ploše volně, nebudou vyžadovat založení. 

Relaxační zóna pro větší děti a juniory má povrch navržen jako dusaný mlatový v kombinaci se 
štěrkovým povrchem a vyvýšenou pochozí dřevěnou plochou. V mlatové ploše bude umístěn 
glóbus, jehož výtvarné ztvárnění není součástí této dokumentace. Rozhraní ploch je řešeno pomocí 
osazení lemovacích prvků s kotevními hřeby. Rozhraní u vyvýšené pochozí dřevěné plochy je dáno 
rozdílem výšek, lemovací prvek pro pískový nebo mlatový povrch bude skryt. 

Pochozí dřevěná plocha - konstrukce terasy a prken bude provedena z thermoborovice. Pochozí 
část z prken s kartáčovaným povrchem. Podkladní a nosná konstrukce z hranolů thermoborovice 
SHP. Vše kotveno nerezovými šrouby. Spoje budou předvrtány. Všechny prvky budou v nejvyšší 
pohledové kvalitě a jakosti. Nebude provedena dodatečná povrchová úprava.  Nosná část bude 
osazena na rektifikovatelných podložkách stabilizovaných na podkladních betonových deskách 
300/300/40 mm a štěrkovém loži frakce 8 /16. Rozhraní podkladních vrstev bude vymezeno 
skrytým obrubníkem z cortenového plechu – viz. D 3.3.09.1 

Po provedení HTU a vybudování komunikace z cementového betonu budou v ploše vytýčena 
rozhraní ploc, polohy prvků a navrhovaných stromů. Budou vybetonovány základy pro typové 
herní prvky a pro typový i atypický mobiliář a bude v součinnosti s prováděním zahradních a 
parkových úprav označena jáma pro výsadbu nových dřevin. Výškové osazení prvků je patrné 
z výkresů D.3.2.5 s tím, že je nutné osazení koordinovat s vytýčením výšek navazujících ploch. 
Základy prvků budou upřesněny dodavatelem typových herních prvků a mobiliáře dle příslušných 
technologických předpisů a technických listů výrobků.  

Při výsadbě stromů v pískové a mlatové ploše bude postupováno dle doporučení SO 09 zahradní a 
parkové úpravy:  

Úprava povrchu v okolí kmenů stávajících i vysazovaných stromů u mlatových ploch 
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- v případě výměny travnatého půdního pokryvu za pochozí mlatovou plochu je nutné v okapové 
linii stávajících stromů (v kořenové zóně) travní drn odstranit ručně, aby nedošlo k poškození 
kořenového systému stroji 

- na upravený terén v průměru 2 m kolem stromu se položí netkaná textilie proti prorůstání 
plevele 

- kruh o průměru 2 m se vyplní jemným mlatem do úrovně okolního terénu, z důvodu lepšího 
vsaku vody a provzdušnění (tato část se nezhutňuje) 

- výška nově upraveného terénu v okolí báze kmene nesmí být vyšší než 10 cm oproti stávajícímu 
stavu 

 

Schéma - plocha mlatu v okolí kmene stromu 

 
 

Úprava povrchu v okolí kmenů vysazovaných stromů u pískové plochy / herní zóna  

- v případě pískové plochy bude postupováno stejně jako u mlatu, na upravený terén se v průměru 
2 m kolem stromu položí netkaná textilie, která se poté překryje pískem ve vrstvě o mocnosti 
odpovídající výšce okolního pískoviště (cca 20-30 cm) 

- výška nově upraveného terénu v okolí báze kmene nesmí být vyšší než 10 cm oproti stávajícímu 
stavu 

 

ST7 – veřejný gril 

V zelené ploše (ozn. f louka s grilem) se navrhuje zpevněná plocha kruhového tvaru. Plocha bude 
z propustné dlažby ze žulových odseků, lem bude z dvojřádku žulových kostek do betonu. 
Spádování plochy je navrženo v návaznosti na okolní terén. V ploše bude osazen typový gril 
s rezervačním systémem, pro který bude provedena příprava elektro. V ploše bude rovněž 
umístěn piknikový stůl s lavicemi. 
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Pro gril bude vybetonován základ z prostého betonu v rozměru a hloubce dle požadavku 
dodavatele veřejného grilu.  

V těsné blízkosti plochy se navrhuje osazení zemního svítidla pro nasvětlení památného stromu, 
k tomuto svítidlu vede pod plochou přívod veřejného osvětlení – trasa je navržena v souběhu 
s přívodem elektro pro gril. Pokládku plochy koordinovat s pokládkou trasy veřejného osvětlení. 

 

ST9 – horní opěrná zídka u Jízdárny 
U objektu Jízdárny se navrhuje zvýšení terénu a jiný tvar opěrné kamenné zídky nad chodníkem 
zajišťujícím přístup od jezdeckých schodů k Jízdárně. Stávající zídka bude v celém rozsahu 
nahrazena zídkou novou. Zídka bude kamenná, na jejím konci bude osazen kamenný blok – sedák. 

Výkopy pro základ opěrné zídky bude proveden vrámci přípravy území, horní hrana výkopu bude 
pažena. Základový pás je navržen z konstrukčně vyztuženého betonu C25/30-XC2. Horní hrana 
základu bude zazubena (zdrsněna), aby nedocházelo k posunu kamenného zdiva. Základ i zdivo 
bude od stěny u objektu Jízdárny odděleno. Za zídkou se navrhuje drenáž s odvodem do 
kanalizační šachty ŠA1 (SO 05.2). Před zásypem bude zídka ve styku s drenáží opatřena nopovou 
fólií, která plní funkci ochrannou a částečně zamezuje zatékání srážkových vod k zídce. Nopová 
fólie bude pokládána s přesahem min. 200 mm. V drenážním zásypu bude umístěna drenážní 
trubka, která bude osazena ve spádu a bude oddělena separační netkanou textilií min. 100 g/m2. 

Zdivo zídky je navrženo z přírodního kamene, a to ze světlého pískovce. Hlava zídky je navržena 
v jednotné výškové úrovni. Zdivo bude spárováno, provedení spár bude shodné s provedením spár 
na ponechané hlavní opěrné stěně v parku. Hlava zídky bude opatřena zákrytovými deskami 
z opracovaných kamenných desek ze světlého pískovce. Instalaci zákrytových desek je nutno 
koordinovat s prováděním oplocení na opěrné zídce. Tyto kamenné desky budou uzpůsobeny 
osazení sloupků oplocení, tj. styčná hrana bude vždy na jedné straně opatřena zářezem pro 
sloupek. Délka kamenných desek bude přizpůsobena rozteči sloupků oplocení. V případě, že 
oplocení nebude prováděno, budou mít desky styčnou hranu rovnou, bez zářezu. 

Nad zídkou je navržen rigol pro odvod dešťové vody od hlavy zídky. Výškově bude umístěn 
150 mm pod hlavou zídky (tj. pod dolním lícem zákrytové desky). Rigol bude vyplněn praným 
štěrkem, který bude od zeminy oddělen separační netkanou textilií min. 100 g/m2.  

 

ST10 – dolní opěrná zídka u Jízdárny 
V dolní části parku pod jezdeckými schody se u objektu Jízdárny navrhuje nová opěrná zídka 
lemující zpevněnou plochu. Zídka bude kamenná, na jejím konci bude osazen kamenný blok – 
sedák. 

Výkopy pro základ opěrné zídky se provádějí vrámci přípravných prací, horní hrana výkopu bude 
svahována. Základový pás je navržen z konstrukčně vyztuženého betonu C25/30-XC2. Horní hrana 
základu bude zazubena (zdrsněna), aby nedocházelo k posunu kamenného zdiva. Před zásypem 
bude zídka opatřena nopovou fólií kladenou s přesahy min. 200 mm, která plní funkci ochrannou a 
částečně zamezuje zatékání srážkových vod k zídce. Drenážní zásyp bude od okolní zeminy 
oddělen separační geotextilií. 

Zdivo zídky je navrženo z přírodního kamene, a to ze světlého pískovce. Hlava zídky má 
proměnnou výškovou úroveň navazující na svah nad zídkou. Zdivo bude spárováno, provedení spár 
bude shodné s provedením spár na ponechané hlavní opěrné stěně v parku. Horní líc zídky bude 
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opatřen zákrytovými deskami z opracovaných kamenných desek ze světlého pískovce. Oplocení na 
zídce se nenavrhuje. 

 

ST11 - jezdecké schody 

V místě svažitého terénu v dolní části parku plní funkci chodníku jezdecké schody. Tvarově kopírují 
parkovou elipsu.  

V rámci HTÚ bude provedeno sejmutí ornice v místě navrhovaných schodů a výkop pro 
základovou konstrukci jezdeckých schodů. Stěny výkopu budou svahovány. 

Základy jsou navrženy ve formě roštu tvořeného základovými pásy z konstrukčně vyztuženého 
betonu do nezámrzné hloubky. Materiál – beton C25/30-XC2 + výztuž B500B. Základová spára 
pásů pod schodišťovými stupni bude vodorovná, pásy pro lemy podest mají spáru kopírující 
šikmost výkopu. Horní líc základových konstrukcí je v rozdílných výškových úrovních, daných 
výškou stupňů schodiště. Je ponechána vůle pro maltové lože pod kamennými prvky. Základy jsou 
navrženy tak, aby bylo možné vnější líc viditelných základových pásů opatřit obkladem 
z přírodního pískovce. Tento obklad bude lícovat s lícem kamenných stupňů a lemů jezdeckých 
schodů. Obklad bude ukotven kamenickými nerezovými kotvami a nalepen pomocí flexibilního 
lepidla pro lepení přírodního kamene na beton v exteriéru. Při obkládání bude obklad zajištěn proti 
posunutí. 

Stupně a lemy podest jsou tvořeny kamennými bloky vždy jako jeden celek, tj. v délce cca 3 m. 
Tyto bloky budou uloženy na základových pásech do maltového lože. Podesty jsou dlážděny 
žulovými odseky do štěrkového podkladu. Nejnižší podesta je navržena v úrovni navazující 
zpevněné plochy.  

V horní části jezdeckých schodů je z důvodu dorovnání výšek navrženo protažení lemu jezdeckých 
schodů z vnitřní strany parkové elipsy. Bude protažen základový pás, na který bude uložen 
kamenný blok stejný, jaký je použit u lemu podest.  

V dolní části je nutno veškeré práce koordinovat s prováděním objektu ST10 – dolní opěrné zídky u 
Jízdárny. Bude koordinována betonáž základů, prvky od sebe budou odděleny pomocí vložené 
ochranné nopové fólie opatřené separační vrstvou lepenky.  

V dolní části jezdeckých schodů prochází překládaná veřejná kanalizace. Přeložka bude prováděna 
před realizací jezdeckých schodů. Konstrukce základů v tomto místě je upravena – viz výkres 
D.3.2.11.03. Kanalizace zde bude osazena v chráničce a bude nadbetonována. Také zde prochází 
stávající vodovod, který bude před betonáží opatřen chráničkou.  Jezdecké schody jsou osazeny 
tak, aby podzemní vedení NN leželo mimo tyto schody.                        

Ve střední části pod jezdeckými schody prochází dle dostupných podkladů areálová kanalizace 
neznámého účelu. Tato kanalizace bude zrušena.  

 

Oplocení 

Vzhledem k rozsahu oplocení a velké rozdílnosti míst pro jeho instalaci je oplocení navrženo 
směrně formou plotových polí dvojího typu s doplněním o vzorové řešení bran. Realizační firma 
(dodavatel) zajistí dodavatelskou/výrobní dokumentaci včetně návrhu všech částí oplocení, jejich 
kotvení a spojování. Tato výrobní dokumentace bude součástí dodávky oplocení. Při návrhu 
oplocení je nutná součinnost s kamenickou firmou zajišťující repasi dotčených kamenných stěn. Je 
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nezbytně nutné navrhnout v této součinnosti kotvení sloupků oplocení přes kamenné zákrytové 
desky do horního líce stěn. 

Obecně je oplocení navrženo jako výrobek šroubovaný a svařovaný z ocelových jackel profilů, 
válcovaných tyčí a pásoviny. Sloupky budou po 1 m, osová rozteč výplňových prvků cca 125 mm.  
Výška dle umístění. Brány a branka budou provedeny ve stejné výšce, jako navazující pole 
oplocení. Ocelové prvky oplocení budou zinkovány a budou opatřeny antikorozním nátěrem 
v odstínu RAL 9011 grafitově černá, hluboký mat. 

Oplocení prvního typu, tj. zámečnický výrobek 4/Z, je určeno pro opěrné stěny a zídky, bude na 
nich plnit také bezpečnostní funkci zábradlí. Minimální výška je tedy závislá na výšce volného 
prostoru pod stěnou.  

Oplocení druhého typu, tj. zámečnický výrobek 5/Z, je určeno pro volný prostor na terénu. Sloupky 
budou kotveny do základových patek, případně pomocí zemních vrutů tak, aby byla zajištěna jejich 
dostatečná stabilita s ohledem na užívání veřejného parku.  

Jako třetí typ 6/Z se navrhují dvoukřídlové brány u vstupů a vjezdů do oplocované části. Brány 
budou uzamykatelné, jejich křídla budou mít možnost stabilní aretace v otevřené poloze. Tyto 
výrobky budou dodány včetně zámkových krabic s klikou a stavěcího kování.  

 

Doplnění kamenných opěrných stěn a zídek a jejich repase 

Doplnění se navrhuje v místech, kde jsou stěny buďto v nevyhovující poloze nebo kde dojde 
k vybourání nevyhovujícího schodiště a rozvodných skříní v hlavní opěrné stěně (na výkrese 
ozn. D). Statické zásahy do ostatních opěrných stěn a zídek nejsou navrhovány. Stávající opěrné 
stěny a zídky budou v navrženém rozsahu repasovány pískováním, u stěn navazujících na 
ozanžérii na hranici řešeného území bude repasován pouze líc v pohledu z řešeného území 
(parku). Spáry mezi kameny budou vyškrábány a znovu vyspárovány cementovou maltou. 

U všech zídek se pro sjednocení navrhují nové zákrytové kamenné desky. Opěrné stěny budou 
nově zakončeny opracovaným kamenným prvkem kruhového tvaru osazeným na betonový 
základ a napojeným na kamenné zdivo – v místech, kde se opěrná stěna snižuje a ukončuje. 

Opěrná stěna pod komunikací v dolní části parku byla předmětem samostatného 
GEOTECHNICKÉHO POSUDKU, zpracovaného Ing. Stanislavem Štáblem v květnu 2025. Tento 
posudek se stal podkladem pro úpravu vrstev navrhované zpevněné komunikace a drenáže nad 
opěrnou stěnou. Opěrná stěna byla shledána jako stabilní a její zpevnění není předmětem tohoto 
projektu. 

 

Obecné zásady pro repasi - doplnění a případné opravy stávající kamenné opěrné zdi, 
technologický postup 

1. Očištění povrchu kamene 

Nejprve se provede strojní očištění kamenného zdiva pískováním (stlačený vzduch + abrazivo) 

2. Odstranění narušené malty spárování a přespárování novou maltou 

Narušená, uvolněná nebo chybně zpracovaná malta ve spárách bude mechanicky odstraněna do 
hloubky několika centimetrů. Spáry budou promyty a provlhčeny a následně doplněny maltou na 
hydraulické vápenné bázi. Malta se nanáší špachtlí a vtlačuje se co nejdál do spár. Okraje malty ve 
styku s kameny budou ošetřeny např. mokrým štětcem, aby malta přilnula ke kameni. Povrch 
spár bude ihned po zavadnutí zatočen a protažen dřevěným hladítkem, aby bylo docíleno původní 
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struktury spárování zdiva. Hloubka spár bude volena dle navazujícího stávajícího spárování. 
Průběžně budou z povrchu kamene odstraňovány veškeré nečistoty způsobené spárovací maltou. 

3. Selektivní zpětné doplnění uvolněných kamenů 

Uvolněné kameny budou po vyčištění spár vyjmuty nebo stabilizovány maltou a následně budou 
nově provedeny spáry. V případě chybějících kamenů budou pro vyplnění využity v co největší 
míře kameny z místa stavby (např. z vybouraných nevyhovujících zídek), které budou tvarově i 
materiálově vhodné. 

4. Doplnění části zdiva po vybourání  

V místě, kde se dozdívá opěrná stěna, bude nejprve kompletně odstraněna cizorodá konstrukce 
(nevyhovující schodiště, nevyhovující zakončení). Při vybourávání budou citlivě vyjímány kameny, 
které budou následně využity při dozdívce. Plochy zdiva vzniklé po vybourání budou očištěny, 
uvolněná zdící malta bude odstraněna a povrch včetně spár mezi kameny bude řádně provlhčen. 
Mezera ve zdivu bude dozdívaná postupně, po řádkách o výšce 60-80 cm. Největší kameny budou 
osazeny v základové části stěny do silné vrstvy malty. V líci zdiva budou uloženy kameny 
s optimální lícovou plochou, jádro zdiva bude vyskládané z menších kamenů, které se zatloukají do 
ložné vrstvy malty. Je nutno dbát na řádné provázání kamenů v celé tloušťce dozdívky a zejména 
v místě napojení na zdivo stávající. Doplněné zdivo bude spárováno co nejdříve po vyzdění, aby se 
spárovací malta dobře spojila s maltou ve zdivu. 

5. Úprava horního líce opěrných stěn a zídek, osazení kamenných desek 

Po odstranění stávajících betonových zákrytových prvků na kamenných zdech bude jejich horní líc 
řádně mechanicky očištěn a zbaven všech narušených a uvolněných částí. Následně bude povrch 
promyt a provlhčen. Takto připravený horní líc stěn bude vyrovnán maltou na hydraulické 
vápenné bázi s přídavkem cementu, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu, aby nevznikla 
viditelná mocná maltová vrstva. Osazení kamenných desek je doporučeno ve spádu s co nejmenší 
styčnou spárou, která bude provedena tak, aby bylo eliminováno zatékání srážkové vody spárou 
do zdiva. Kamenné desky je vhodné z okapní strany v dolním líci opatřit drážku plnící funkci 
okapního nosu. Povrch desek bude ošetřen hydrofobizačním přípravkem pro impregnaci pískovce 
do venkovního prostředí. 

6. Osazení sloupků oplocení 

Na vybraných stěnách je navrženo osazení nového oplocení. Návrh způsobu osazení sloupků bude 
součástí dodávky kamenických prací a bude konzultován s autorem projektu. 

Tento technologický postup je pouze směrný, je nutno jej přizpůsobit zjištěním na místě samém a 
v případě nejasností jej konzultovat se specialisty zabývajícími se sanací historických kamenných 
stěn. Pro opravy a doplnění budou primárně využívány kameny z bouracích prací (opuka). Pro 
zákrytové desky bude použit světlý pískovec. 

Navrhuje se úprava zakončení stávajících kamenných opěrných stěn a zídek kamennými bloky 
kruhového tvaru. Kamenné bloky jsou navrženy tak, aby jejich horní plocha byla cca 75 mm nad 
úrovní kamenné zákrytové desky navazujícího kamenného zdiva. Zákrytové desky budou v místě 
napojení opracovány do tvaru kamenného bloku. Napojení kamenného bloku a kamenného zdiva 
bude provedeno s přiznanou spárou (nutou). Osazení těchto bloků je patrné ve výkresech 
příslušných stavebních prvků. 

Předpokládaný rozsah repase stávajícího kamenného zdiva (povrch) 

Hlavní opěrná stěna v parku (D) – cca 380 m2 
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Schodiště u Jízdárny – cca 10 m2 

Zdivo u horního chodníku k letnímu kinu (navazuje na ul. Hradní) – cca 10 m2 

Opěrná stěna navazující na oranžérii bude repasována pouze na líci v pohledu z řešeného území: 

- na straně vstupu z ul. Hradní – cca 9 m2 

 

Podezdívka plotu lemujícího ul. Hradní – cca 68 m2 – celá podezdívka je určená k vybourání. 
Vybourání bude provedeno do hloubky 200 mm pod úroveň okolního terénu, základy budou 
zapraveny a terén bude dorovnán. Viz SO 01 Příprava území. 

Skutečný rozsah repase bude upřesněn po zhodnocení aktuálního stavu kamenného zdiva při 
realizaci. 

 

D.3.3  MOBILIÁŘ A VÝPISY VÝROBKŮ 

Nedílnou součástí parku je jeho vybavení mobiliářem. Jsou navrženy typové i atypické prvky. 
Vybrané typové herní prvky a mobiliář je nutno nechat odsouhlasit autorem architektonického 
návrhu, a to včetně všech materiálových a tvarových charakteristik. Poloha prvků mobiliáře a 
sloupů veřejného osvětlení je vyznačena na výkrese D.3.1.03 Situace – mobiliář a sloupy VO. 

 

Atypické prvky mobiliáře 

Tyto prvky budou umístěny v herní a Relax zóně. Jsou navrženy převážně dřevěné z masivních 
hranolů na ocelové nosné konstrukci, osazené do betonových základů. Pro tyto prvky bude před 
realizací zhotovena výrobní dokumentace, ve které bude posouzena konstrukce prvku a bude 
navrženo kotvení a založení. Veškerý použitý materiál bude odpovídat příslušným ČSN. Výrobní 
dokumentace bude nedílnou součástí dodávky prvků. Navržené řešení, povrchová úprava a 
pohledové materiály budou odsouhlaseny na základě vzorků architektem. 

Konstrukce atypických výrobků bude provedena z masívního modřínového dřeva ve dvojím 
provedení. Pohledové části z lepených vrstvených hranolů - BSH-SI a skryté nosné konstrukce 
z KVH - SI hranolů. Všechny prvky budou provedeny v nejvyšší pohledové kvalitě a jakosti. Nebude 
provedena dodatečná povrchová úprava. 

Nosná konstrukce bude kombinovaná dřevěná a ocelová.  Propojovací lana a veškerý spojovací 
bude proveden z kartáčované nerezové oceli. Povrchová úprava ocelových prvků žárovým zinkem 
a nátěrem v barvě RAL podle specifikace výrobků.   

Jsou navrženy tyto atypické prvky: 

- KRAJINA I 
- KRAJINA II 
- BALANČNÍ HRADY 
- PLOCHA S BOULEMI 
- LEHÁTKO HORA 
- FOSÍLIE 

 
Krajina I a Krajina II – prvky se zvlněnou plochou tvořenou dřevěnými hranoly z masivního 
modřínového dřeva. Pohledové prvky budou z lepených vrstvených hranolů BSH-SI. Skryté nosné 
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konstrukce budou z KVH-SI hranolů. Všechny prvky budou provedeny v nejvyšší pohledové kvalitě 
a jakosti, bez povrchové úpravy. Modřínové hranoly zvlněné plochy budou mít přiznané mezery 
max. 25 mm, budou spojeny pomocí svorníků z nerezové oceli. Zvlněná plocha bude doplněna o 
zadní stěnou z dřevěných modřínových KVH-SI hranolů osazených ve dvou úrovních pohledově i 
výškově. Tyto hranoly budou v horní části z bezpečnostních důvodů opatřeny protaženým 
nerezovým lankem. 
Kotvení do základových patek je navrženo pomocí nosné konstrukce v kombinaci dřeva a oceli, 
veškerý spojovací materiál bude proveden z kartáčované nerezové oceli. Základové konstrukce 
budou z prostého betonu B16/20. Ocelové prvky budou patřeny žárovým zinkem. 
Krajina I je umístěna v pochozí dřevěné ploše. Pochozí terasa bude v místě kotevních sloupků 
vynechána. Krajina II je umístěna ve štěrkové ploše.  
 
Balanční hrady – jsou navrženy ve dvou rozměrech, jeden větší a dva menší. Dřevěné plošiny 
z prken z modřínového dřeva s mezerami budou doplněné o svislé dřevěné lemovací prvky ve 
stejném materiálovém provedení. Plošiny budou osazeny na nosném rámu z nerezové oceli. 
Balanční pohyb je zajištěn osazením na třech nerezových pružinách. Pružiny budou přes kotevní 
desky kotveny do betonového základového bloku z prostého betonu B16/20, a to pomocí 
kotevních prvků z nerezové oceli. 
  
Plocha s boulemi – prvek kruhového půdorysu s vybouleninami a prohlubněmi tvořený dřevěnými 
hranoly z masivního modřínového dřeva. Pohledové prvky budou z lepených vrstvených hranolů 
BSH-SI. Skryté nosné konstrukce budou z KVH-SI hranolů. Všechny prvky budou provedeny 
v nejvyšší pohledové kvalitě a jakosti, bez povrchové úpravy. Modřínové hranoly proměnlivého 
průřezu v ploše s vybouleninami a prohlubněmi budou spojeny pomocí svorníků z nerezové oceli, 
budou mít přiznané mezery max. 25 mm.  
Nosný rám je navržen v kombinaci KVH-SI modřínových hranolů a ocelových prvků. Kotvení do 
základových patek z prostého betonu B16/20 bude pomocí kotevních prvků z nerezové oceli. 
Ocelové prvky budou žárově pozinkovány. 
 
Lehátko hora – je tvořeno hranoly z masivního modřínového dřeva osazenými v plochách 
rozdílných orientací a spádů. Pohledové prvky budou z lepených vrstvených hranolů BSH-SI. 
Skryté nosné dřevěné konstrukce budou z KVH-SI hranolů. Všechny prvky budou provedeny 
v nejvyšší pohledové kvalitě a jakosti, bez povrchové úpravy. Modřínové hranoly budou spojeny 
pomocí svorníků z nerezové oceli s přiznanou mezerou max. 25 mm. Nosná konstrukce ploch 
bude kombinovaná z dřevěných a ocelových prvků. Ocelové prvky budou žárově pozinkovány. 
Kotvení nosné konstrukce je navrženo přes ocelové sloupky do skrytého ocelového rámu 
osazeného na základových patkách z prostého betonu B16/20. 
 
Fosílie – budou provedeny jako betonové odlitky rozdílných rozměrů. Povrch v přírodním odstínu 
betonu bude ošetřen bezbarvým hydrofobizačním nátěrem na beton vhodným do exteriéru. 
Součástí dodávky bude i forma pro odlévání. Tyto prvky budou osazeny volně v pískové ploše 
herní zóny. 
 
Typový mobiliář a typové herní prvky 
Pro herní a Relax zónu jsou navrženy následující typové herní prvky: 
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- houpací kůň 
- poník s kárkou 

Jedná se o typové herní prvky určené pro dětská hřiště, s řádnou certifikací. Při umístění je nutno 
respektovat bezpečnou plochu kolem herního prvku dle údajů výrobce. Tělo prvků je vyrobeno 
z neimpregnovaného horského modřínu v kombinaci s modřínovou překližkou, kotevní prvky z 
nerezu, listová pružina houpacího koně je potažena plastem, rukojeti z polyamidu. 
 
Mezi typový přenosný mobiliář patří: 

- lavičky přemístitelné s opěrkou 
- lavičky přemístitelné bez opěrky 
- sezení – židle a stoly 

 
Mezi typový pevný mobiliář patří: 

- kruhová parková lavička 
- segmentová lavička 
- židle venkovní otočná 
- odpadkové koše v rozdílných sestavách 
- stojany na kola 
- pítko 
- infopanel 
- veřejný gril 

 

Pro typové herní prvky a pro pevný mobiliář bude provedena stavební příprava spočívající 
v betonáži základů dle požadavků dodavatele herních prvků a typového mobiliáře. Pro navržené 
pítko bude rovněž provedena stavební příprava - základy a šachta pro vypouštění. 

Veškeré prvky jsou specifikovány v D.3.3.08 Typové herní prvky a typový mobiliář. 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky včetně standardů pro jejich návrh a provádění, povrchových úprav a 
barevného řešení jsou specifikovány v D.3.3.09. Výpis zámečnických výrobků zahrnuje lemy 
zpevněných ploch, obrubu vodního prvku, oplocení včetně bran a zábradlí, box pro rozváděč VO a 
box pro elektro rozváděče.  

 

Kamenické výrobky 

Kamenické výrobky včetně standardů pro jejich návrh a provádění, povrchových úprav a 
materiálového řešení jsou specifikovány v D.3.3.10. Výpis kamenických výrobků zahrnuje kamenné 
zákrytové desky, veškeré kamenické lemy zpevněných ploch, kamenné prvky pro schodiště, 
pískovcové bloky pro zakončení opěrných stěn a zídek a kamenné obklady pro lemy jezdeckých 
schodů,  
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4. STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA - HLUK, 
VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 

5. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

Budou respektovány příslušné platné normy, zejména pak následující: 
ČSN EN 1999-1-1 (730035) EUROKÓD 1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení - objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN 73 0600 Hydroizolace  
ČSN 73 0810 (730810) Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
ČSN 73 6133 (736133) Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN EN 13914-1 (73 3710) Omítky 
ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 
ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Technické požadavky 
ČSN 72 1810 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky - Společná ustanovení 
ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a stavební účely - Společná ustanovení 
ČSN EN 1341 ED.2 Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody 
ČSN EN 1342 ED.2 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a 
zkušební metody 
ČSN EN 1343 ED.2 (721863) Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a 
zkušební metody 
ČSN EN 1467 (721865) Přírodní kámen – hrubé bloky – požadavky 
ČSN EN 1468 (721866) Přírodní kámen – hrubé desky – požadavky 
ČSN 73 3251 Navrhování konstrukcí z kamene 
ČSN EN ISO 14689-1 Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: 
Pojmenování a popis 
Budou respektovány platné normy příslušné pro provádění komunikací a zpevněných ploch a pro 
provádění vodních ploch. 
 

 

Vypracoval:  

EA architekti s. r. o., Rezkova 934/54, 602 00 Brno, IČ: 291 94 865 

V Brně, září 2025 
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
Je navržena obslužná komunikace napojená na ulici U Lázní. Tato komunikace má povrch 
z cementového betonu, upraven příčným kartáčováním s hrubou strukturou.  funkci obruby plní 
ocelová pásovina osazená do betonu. V ovále kolem herní zóny, se mění skladba a povrch za 
cementový beton s min 2% bílého pigmentu, upraven příčným kartáčováním s jemnou strukturou.  
Zpevněné plochy chodníků s povrchem ze žulových kostek (kroužková pokládka) jsou navrženy 
u vstupu do parku z ul. Hradní, u pokladny letního kina, u vstupu k objektu Jízdárny a u vjezdu 
k Oblastní charitě. U Zámeckého skleníku je plocha u altánu navržena v dláždění ze žulových 
kostek s rovnými řádky. Lemy jsou navrženy v závislosti na navazujících plochách a površích, a to 
s využitím ocelové pásoviny, z dvojřádků z kostek do betonu, případně z kamenných obrubníků a 
bloků. Lemy jsou blíže specifikovány na výkrese D.3.1.02 Situace – lemy zpevněných ploch. 
U pokladny letního kina je stávající dlažba ze žulových kostek. Po vytýčený výšek navazujících 
zpevněných ploch bude zhodnocena možnost ponechání této dlažby. V případě ponechání bude 
navazující dlažba provedena ve shodném kladení. Betonová plošná dlažba u pokladny bude 
nahrazena dlažbou ze žulových kostek pro sjednocení ploch. 
Dlažba ze žulových odseků se navrhuje pod letním kinem, v ploše pro veřejný gril a na podestách 
jezdeckých schodů. Obrubu plní dvojřádek ze žulových kostek do betonu, u jezdeckých schodů 
potom kamenné pískovcové bloky. 
Spárování dlažby ze žulových kostek a odseků pomocí písku/drti frakce 0/2 nebo 0/4 mm. 
Ostatní zpevněné plochy mimo herní a relax zónu jsou navrženy s mlatovým povrchem. Lem je 
převážně tvořen ocelovou pásovinou, v centrální části v kombinaci s členícími pásy tvořenými 
dvojřádkem ze žulových kostek do betonu.  
Výše uvedené povrchy mimo plochu u veřejného grilu a jezdeckých schodů jsou navrženy 
s parametry pro pojezd – viz SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.  
 
Pro herní a relax zónu jsou navrženy povrchy s parametry pro pěší provoz. Písková plocha 
v herním prostoru pro menší děti bude plnit funkci dopadové plochy a je navržena s přídavkem 
pro rozhrab. Dále se v této zóně navrhuje povrch štěrkový a mlatový, budou doplněny pochozí 
dřevěnou plochou. Pochozí dřevěná plocha bude vůči navazujícím plochám vyvýšena. 
 
U obslužné komunikace pod letním kinem je stávající odstavná plocha opatřena betonovými 
zatravňovacími dlaždicemi. Plocha bude ponechána, bude doplněno napojení na nově 
vybudovanou obslužnou komunikaci z cementového betonu. Pro doplnění budou použity betonové 
zatravňovací tvarovky ve shodném provedení, jako stávající. 
 
Jako podklad pod souvrství zpevněných ploch bude sloužit upravená zemní pláň po provedení 
hrubých terénních úprav. Viz SO 01 Příprava území. Pro pěší povrchy bude zemní pláň hutněna na 
Edef,2=min 30 MPa, u pojížděných povrchů potom na Edef,2=min 45 MPa. Dodržení této hodnoty 
bude kontrolováno před prováděním zpevněných ploch. V případě nedostatečné únosnosti budou 
přijata opatření spočívající ve stabilizaci podkladu nebo ve výměně podkladních vrstev. 
 
Při provádění zpevněných ploch je nutno respektovat ochranná pásma stromů, zejména 
památných stromů. Tato opatření jsou blíže specifikována v SO 09 – zahradní a parkové úpravy. 
Stromy ve zpevněných plochách (2 ks v herní a relax zóně, 1 ks v mlatové ploše) budou mít povrch 
okolní zpevněné plochy dotažen až ke kmeni s tím, že budou dodržena opatření u prvku ST5 
specifikovaná v této zprávě. 
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Navrhovaná souvrství pro zpevněné plochy: 
 
S1 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK PRO POJEZD 
Žulové kostky 100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 

Pozn.: 
Rozměry použitých žulových kostek a způsob kladení vychází z návaznosti na stávající a 
ponechané dláždění. V bezprostřední blízkosti zámeckého skleníku jsou pro dláždění použity 
žulové kostky velikosti cca 6/8 cm. Kladení v místě vstupu z ul. Hradní je kroužkové (do vějíře). 
Navrhovaná plocha u altánu má navrženo kladení řádkové. Pro lemovací dvojřádky nebo trojřádky 
budou využity kostky velikosti 8/10 cm. Spárování dlažby ze žulových kostek a odseků pomocí 
písku/drti frakce 0/2 nebo 0/4 mm. 
 
S2 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ PRO PĚŠÍ 
Žulové odseky štípané 60 mm 
Lože drť 4/8 40 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 150 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 250 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S3 – DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH ODSEKŮ PRO POJEZD 
Žulové odseky štípané 100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S4 – MLATOVÝ POVRCH PRO POJEZD 
Mlatová úprava - hlinitopísčitá vápenná lomová výsivka frakce 0-4mm                                   50 mm 
Kamenivo těžené 100 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
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S5 – VOZOVKA – CEMENTOVÝ BETON S BÍLÝM PIGMENTEM MIN. 2% 
POVRCH UPRAVEN PŘÍČNÝM KARTÁČOVÁNÍM S JEMNOU STRUKTUROU 
Cementový beton CB II (C30/37 XF4) 200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 450 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S6 – PÍSKOVÝ POVRCH 
Praný písek 0,2/2 300 mm + 100 mm na rozhrab 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 
Štěrkodrť ŠDa 0/22 100 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm + 100 mm na rozhrab 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S7 – MLATOVÝ POVRCH PRO PĚŠÍ 
Mlatová úprava - hlinitopísčitá vápenná lomová výsivka frakce 0-4mm                                   50 mm 
Kamenivo těžené 100 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S8 – POCHOZÍ DŘEVĚNÁ PLOCHA 
Terasová prkna Thermowood 26 mm 
Dřevěné hranoly Thermowood na rektifikačních terčích 100 mm 
Roznášecí betonové dlaždice 400/400/40 mm 40 mm 
Roznášecí štěrková vrstva 4/8 50 mm 
Štěrkodrť 32/63 280 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 500 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 

Pozn.: 
Pochozí část z prken z thermoborovice s kartáčovaným povrchem. Podkladní a nosná konstrukce 
z hranolů thermoborovice SHP. Vše kotveno nerezovými šrouby. Spoje budou předvrtány. Všechny 
prvky budou v nejvyšší pohledové kvalitě a jakosti. Nebude provedena dodatečná povrchová 
úprava. Nosná část bude osazena na rektifikovatelných podložkách stabilizovaných na podkladních 
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betonových deskách 400/400/40 mm a štěrkovém loži. Rozhraní podkladních vrstev bude 
vymezeno skrytým obrubníkem z cortenového plechu – viz. D 3.3.09.1 

 
 
S9 – ŠTĚRKOVÝ POVRCH 
Praný říční štěrk 0,28/8 200 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 200 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 30 MPa 
 
S10 – NEOBSAZENO 
 
S11 – BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA PRO POJEZD 
Betonové zatravňovací dlaždice shodné se stávajícími 80-100 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 400 mm 
Podklad – rostlá zemina/hutněná zemní pláň, Edef,2=min 45 MPa 
 
S12 – OKAPOVÝ CHODNÍK 
Rastrové tvarovky se štěrkovým zásypem 4/6 30 mm 
Lože drť 4/8 50 mm 
Štěrkodrť 32/63 220 mm 
Separační geotextilie min. 150 g/m2 

 300 mm 
Podklad – rostlá zemina 
 
S13 – VOZOVKA – CEMENTOVÝ BETON 
POVRCH UPRAVEN PŘÍČNÝM KARTÁČOVÁNÍM S HRUBOU STRUKTUROU 
Cementový beton CB II (C 30/37 XF4) 200 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 250 mm 
Štěrkodrť ŠDa 0/32 100 - 150 mm 
Separační netkaná geotextilie PP/200g/m2 
Štěrkodrť 16/32 100 mm 
Separační netkaná geotextilie PP/200g/m2 

 650 - 700 mm 



KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU _AKTUALIZACE Technická zpráva 
p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5,   
k. ú. Boskovice     

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.  Str. 5/5 

    

 

5 

Edef,2=min 60 MPa 
ROSTLÁ ZEMINA/HUTNĚNÝ NÁSYP, Edef,2=min 25 MPa 
 
Specifikace zpevněných ploch je uvedena v části SO 02 Komunikace a zpevněné plochy.  
 
 
Lemy zpevněných ploch z cortenového plechu 
Pro lemy tvořené ocelovou pásovinou jak do betonu, tak s kotevními hřeby, je navržena cortenová 
povrchová úprava. Povrch ocelové pásoviny a všech souvisejících kotevních prvků bude mít 
ukončenu řízenou korozi. Vrstva oxidu na povrchu bude tvořit nepropustnou vrstvu zabraňující 
další korozi. Nebude tedy docházet k uvolňování rezových částic a k případnému poškozování 
přilehlých materiálů vlivem stékání rezavých výplachů. 
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