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PŮDORYS 

PODÉLNÝ ROZVINUTÝ ŘEZ I-I´  V OSE SCHODIŠTĚ
397,75

srovnávací rovina 390 m n.m.
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D.3.2    STAVEBNÍ PRVKY

SO 03  STAVEBNÍ OBJEKTY

EA architekti, s.r.o.

Rezkova 934/54

602 00 BRNO

m

Město Boskovice

680 18 Boskovice

Masarykovo nám. 4/2

Ing. arch. Zdeněk Eichler

zakázka:

LEGENDA HMOT

KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÝ BETON C25/30-XC2

PŘÍRODNÍ KÁMEN - OPRACOVANÉ PRVKY, SVĚTLÝ PÍSKOVEC, SPECIFIKACE VIZ D.3.3.10 VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
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 NEZNÁMÉHO ÚČELU, BUDE ZRUŠENA

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

  STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH

PŘELOŽKY KANALIZACE

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  TRASY "C" 

 PŘELOŽKY KANALIZACE

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  TRASY "C"

  STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ NN

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH

390,220 390,330

POZNÁMKA

JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ ZAMĚŘIT

- VÝKOPY PRO JEZDECKÉ SCHODY V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI PROVÁDĚT RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ, TRASU SÍTÍ 

- V PŘÍPADĚ ZMĚNY TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ JEZDECKÝCH SCHODŮ JE NUTNO ODSOUHLASIT PROVEDENÍ U AUTORA NÁVRHU

- SMĚRNÝ DETAIL JEZDECKÝCH SCHODŮ A ŘEZY II-II´A III-III´- VIZ D.3.2.11.05 
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STÁVAJÍCÍHO VODOVODU

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  

STÁVAJÍCÍHO VODOVODU

PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH  

389,970

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

Ing. arch. Michaela Korcová

Ing. arch. Mária Nováková
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