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- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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e

w

_+420 602 462 127

_eichlerova@ea-architekti.cz

_www.ea-architekti.cz

C25/30-XC2

KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÝ BETON 

PŘÍRODNÍ KÁMEN - OPRACOVANÉ PRVKY

PODKLADNÍ ŠTĚRKOVÉ A PÍSKOVÉ VRSTVY

ROSTLÁ ZEMINA/UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ

OPĚRNÉ STĚNY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK PRO POJEZD

KAMENNÉHO ZDIVA

PROVÁDĚNÍ OPRAV A REPASE STÁVAJÍCÍHO 

5. OSAZENÍ KAMENNÝCH ZÁKRYTOVÝCH DESEK 

4. ÚPRAVA HORNÍHO LÍCE KAMENNÝCH STĚN

KAMENŮ

3. SELEKTIVNÍ ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ UVOLNĚNÝCH 

NOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ

2. ODSTRANĚNÍ NARUŠENÉ MALTY SPÁROVÁNÍ A 

1. OČIŠTĚNÍ POVRCHU KAMENE

SPECIFIKOVÁNO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ, ODST.3 :

DOPORUČENÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP, BLÍŽE 

POZNÁMKA

UT=401,100

ŘEZ  II-II´

II II´

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

Ing. arch. Michaela Korcová

Ing. arch. Mária Nováková

ZEMINA NASYPANÁ

ČIŠTĚNÍ STÁV. STĚNY

ČIŠTĚNÍ STÁV. STĚNY

ČIŠTĚNÍ STÁV. STĚNY

ČIŠTĚNÍ STÁV. STĚNY

KAMENICKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPISY V ČÁSTI D.3.3

SKLADBY - VIZ VÝKRES D.3.1.04 A SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

PLOCHA ČIŠTĚNÉ STÁV. STĚNY CELKEM 400 m2

POD OKOLNÍ UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ ZÁKLAD POD NOVĚ VYZDÍVANOU ČÁSTÍ OPĚRNÉ STĚNY ZAČISTIT DO ÚROVNĚ 200 mm 
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