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zakázka:

POZNÁMKA

- SVISLÉ ŘEZY - VIZ D.3.2.9.04

ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ

INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI PROVÁDĚT RUČNĚ SE 

- VÝKOPY A VEŠKERÉ PRÁCE V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ S 

JEJICH PROVEDENÍ KONZULTOVAT SE STATIKEM 

VÝKRESE, JE NUTNO PROSTUPY ZÁKLADY UPRAVIT. 

TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, NEŽ JE VYZNAČENO VE 

- V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH 

VYTÝČIT

VEŠKERÉ SÍTĚ POLOHOVĚ I VÝŠKOVĚ ZAMĚŘIT A 

ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO 

- TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JSOU ZAKRESLENY 

OKAPOVÝ CHODNÍK - KAČÍREK

LEGENDA POVRCHŮ

UT=397,450

PT=397,400

PT=UT=397,450

PT=UT=397,800

PŮDORYSNÝ POHLED NA ZÍDKU

UT=397,750

PT=397,650

VIZ D.3.2.11

JEZDECKÉ SCHODY

VIZ SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

DLAŽBA ZE ŽULOVÝCH KOSTEK PRO POJEZD

VIZ SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KOMUNIKACE S POVRCHEM Z DRENÁŽNÍHO BETONU

VIZ SO 09 ZAHRADNÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY

SVAH S VÝSADBOU

SVEDENO DO ŠACHTY ŠA1 

DRENÁŽNÍ TRUBKA

VIZ D.3.2.9.04

OKAPOVÝ CHODNÍK U JÍZDÁRNY

STÁVAJÍCÍHO STROMU

OCHRANNÉ PÁSMO 

OPLOCENÍ NA ZÍDCE

SLOUPKŮ OPLOCENÍ

KAMENNÝCH DESEK BUDE PŘIZPŮSOBENA ROZTEČI 

OPATŘENA VÝŘEZEM PRO SLOUPEK - DÉLKA 

STYČNÁ HRANA BUDE VŽDY NA JEDNÉ STRANĚ 

UZPŮSOBENY OSAZENÍ SLOUPKŮ OPLOCENÍ, TJ. 

KAMENNÉ DESKY ZE SVĚTLÉHO PÍSKOVCE 

- PŘI PROVÁDĚNÍ OPLOCENÍ BUDOU ZÁKRYTOVÉ 

ZÍDCE 

KOORDINOVAT S PROVÁDĚNÍM OPLOCENÍ NA OPĚRNÉ 

- INSTALACI ZÁKRYTOVÝCH DESEK JE NUTNO 

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA 

- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOSTI VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI

- VEŠKERÉ KÓTY A ROZMĚRY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT

D.3.2    STAVEBNÍ PRVKY

SO 03  STAVEBNÍ OBJEKTY
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KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

Ing. arch. Michaela Korcová

Ing. arch. Mária Nováková
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