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KOMPLEXNI OBNOVA PARKU U ZAMECKEHO SKLENIKU
S005.1 - AREALOVE ROZVODY VODY KANALIZACE

1. Vychozi udaje

Projektova dokumentace pro zadani stavby dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. feSi arealové rozvody vody a
kanalizace pro akci ,Komplexni obnova parku u zameckého skleniku“ v obci Boskovice.

V feSeném Uzemi je stavajici betonova kanalizace ve Spatném technickém stavu. Kanalizace,
vzhledem k tomu, Ze je pod vzrostlymi stromy je prorostla kofeny a tim velmi Spatné plni svoji funkci.
Kanalizace bude nové vedena prevazné v trase soubézné s novymi zpevnénymi plochami (mlatové
povrchy, drenazni beton a Zulové kostky). Napojeno jezirko a pitko. Napojeni bude provedeno na
preloZzku kanalizace pro vefejnou potfebu, v nové revizni Sachte SA1 (viz. SO05.2 — Prelozky
kanalizace). Sachta SA1 je soucasti objektu SO05.2 — Prelozky kanalizace.

Hospodareni s destovymi vodami:

Je navrzeno pfirodé blizké odvodnéni zpevnénych ploch. Nové zpevnéné plochy jsou navrzeny
mlatové, z drenazniho betonu a z zulové dlazby. Srazkové vody budou svedeny na okolni terén.

Neni navrzen odtok srazkovych vod do kanalizace, stavajici uliéni vpusti budou zruSeny. Podrobnosti —
viz. SO02 Komunikace a zpevnéné plochy.

V parku budou provedeny nové aredlové rozvody vody. Stavajici rozvody budou zruSeny. Nové
rozvody vody budou napojeny v misté vodomérné Sachty (za obchodnim méfenim). Stavajici
vodomérnd Sachta bude opravena. Od vodomérné Sachty bude vedeno nové potrubi k jezirku, pitku a
k vyvodim pro uréend mista v prostranstvi, ktera budou slouzit pro napojeni stankd pfi kulturnich
akcich. Vodovodni potrubi bude ukonceno ve ventilovych Sachtach. U kazdého vyvodu bude
samostatné nebo jako soucast zafizeni (armatura) ktera bude zabezpecovat, ze nedojde ke zpétnému
nasati vody (opatfeni dle CSN EN1717).

Soucasti stavby obnovy parku bude i vyména stavajiciho vodovodniho fadu z azbestocement DN250
na PE d315, vyména vodovodu se bude povolovat samostatnou projektovou dokumentaci, neni
soucasti této akce.

2. Podklady
- Geodetické zamérfeni s orientacnim zakreslenim stévajicich siti

- Orientacni podklady od VAS,a s. o vodovodech a kanalizacich

- Digitalni katastralni mapa k.. Boskovice

- Zakresleni skute¢ného stavu kanalizaci a vymezeni havarijniho stavu kanalizaci v prostoru
feSeného Uzemi pracovniky VAS, a.s. ze dne 20.4.2022

- Pozadavek na material a dimenzi pfelozky kanalizace ze dne 11.7.2022, VAS, a.s. Boskovice

- Rozhodnuti MU Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi ze dne 29.7.2022,
Sp.Zn.: 13443/2022/TOZP/Sy, ¢.].DMBO 16510/2022/TOZP

- Rozhodnuti MU Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi ze dne 3.8.2022,
Sp.Zn.: 15225/2022/TOZP/Sy, ¢.].DMBO 16842/2022/TOZP

- Stanovisko GasNet k neplynarenskym zafizeni ze dne 25.8.2022, znacka 5002670816

- Hydrogeologicky prizkum vsakovacich poméru, zhotovitel: AGS Hruby s.r.o., datum: srpen
2022

- Vyjadfeni VAS, a.s. ze dne 16.9.2022, ¢.;.BO/0861/2022

- Jednani a konzultace

3. Bilance
Bilance potteby vody

Pitko 100 osoba 5.00 1l/osoba.den 500.00 1/den
Vyvod vody 500 stravnik 2.74 1/stravnik.den 1370.00 1/den
Dopliiovani vody 4.2 100 m2 5.00 1/100 m2.den 21.00 1/den
Celkem 1891.00 1/den
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Prumérnd denni potfeba vody 1891.00 1/den
Maxim&lni denni potteba vody 2836.50 1/den
Maximdlni hodinova& pottreba vody 0.07 1/s
Ro¢ni potteba vody 59.92 m3/rok

Bilance odtoku odpadnich vod

Primé&rny denni odtok spladkové vody 1891.00 1/den
Maximdlni denni odtok splaskové vody 2836.50 1l/den
Maximdlni hodinovy odtok splaskové vody 0.07 1/s
Maximdlni odtok splaskové vody 0.18 1/s
Ro¢ni odtok spladkové vody 59.92 m3/rok

4. Technické a materialové reSeni
4.1 Kanalizace

VfeSeném Uzemi je stavajici betonovd kanalizace ve 3$patném technickém stavu. Kanalizace,
vzhledem k tomu, Ze je pod vzrostlymi stromy je prorostla kofeny a tim velmi $patné pini svoji funkci.
Kanalizace bude nové vedena pfevazné v trase soubézné s novymi zpevnénymi plochami (mlatové
povrchy, drenazni beton a Zulové kostky). Napojeno jezirko a pitko. Napojeni bude provedeno na
prelozku kanalizace pro vefejnou potfebu, v nové revizni Sachté SA1 (viz. SO05.2 — Prelozky
kanalizace).

Nova areélova kanalizace ,A" je navrzena z potrubi plastového PVC (pfipadné PP), hladkého,
silnosténného, DN150 a DN200, SN min.8.

Délky kanalizaci:

Délka
Material DN [mm] [m]
KANALIZACE A PVC 200 89,8
Kanalizace_jezirko PVC 160 12,2
Kanalizace PITKO ~ PVC 160 2,7

Celkové je uvazovano z cca 105 m novych kanalizaci.

4.2 Vodovod

V parku budou provedeny nové aredlové rozvody vody. Stavajici rozvody budou zruSeny. Nové
rozvody vody budou napojeny v misté vodomérné Sachty (za obchodnim méfenim). Stavajici
vodomeérnd Sachta bude opravena. Od vodomérné Sachty bude vedeno nové potrubi k jezirku, pitku a
k vyvodim pro ur€end mista v prostranstvi, ktera budou slouzit pro napojeni stankd pfi kulturnich
akcich. Vodovodni potrubi bude ukonceno ve ventilovych Sachtach. U kazdého vyvodu bude
samostatné nebo jako soucast zafizeni (armatura) ktera bude zabezpecovat, ze nedojde ke zpétnému
nasati vody (opatfeni dle CSN EN1717).

Nové rozvody vody jsou navrzeny z potrubi plastového PEHD dn32 a dn40.

Délky vodovodu:

Délka
Material dn[mm] [m]
VODOVOD V1 HDPE 50 77,7
VODOVOD V2 HDPE 32 1,7
VODOVOD V3 HDPE 32 6,3
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VODOVOD V3 HDPE 40 31,7
VODOVOD V4 HDPE 32 52,0
VODOVOD_vyvod 1 HDPE 32 0,6
VODOVOD_vyvod 2 HDPE 32 4,9

Celkové je uvazovano z cca 176 m novych vodovodu.

5. Ulozeni potrubi
5.1 Kanalizace

Potrubi bude pokladano do pazeného vykopu, hloubeného strojné. Dno vykopu musi byt vykopano
v souladu s predepsanymi spady a sklony. Vykop bude pazen pfiloznym pazenim.

Potrubi musi byt polozeno na 10 cm vysoké, dobfe upravené, stlatené nasypné vrstvé z piscitého
kameniva se zrny velikosti max. 4 mm tak, aby ulozeni bylo stejnomérné.

Obsyp potrubi PP bude piskem velikosti zrn do 16 mm 0,2 m nad vrchol potrubi.

Vhodny material pro obsyp se rozprostfe rovnomérné po obou stranach trouby a vzdy po vrstvach cca
100-150 mm se peclivé zhutiuje. Je nepfipustné, aby v pasmu potrubi zustaly nevyplnéné dutiny nebo
byl obsyp zhutnén nerovnomérné. Zhutfiovani pfimo nad troubou hutnicimi stroji je nepfipustné.
S mechanickym zhutnénim nad troubou je mozno zalit az od tloustky vrstvy min. 300 mm nad
vrcholem trouby. V tomto pfipadé Ize pouzit pouze lehké mechanizmy.

Zasyp ryhy se provede dobfe zhutnitelnym materialem. Je mozné pouzit pisek, stejnozrnny Stérk,
drcené stavebni materialy. Je nutné hutnit po vrstvach max. 0,30 m na celkovou miru zhutnéni 45 MPa
(95% P.S. (Proctor Standard)). Dodavatel je povinen pfed zahajenim z&sypovych praci proveést
zkouSku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materidlu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz
zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibraéni desky nutny pro dosazeni predepsané miry zhutnéni.

5.2 Vodovod

Vodovodni potrubi se bude ukladat do ryh na piskové loze min. vrstvy 0,10m a obsype se piskem min.
na vySku 0,3m nad vrchol trub. Zasyp se provede vhodnou zeminou nebo Stérkopiskem. Ve vysSce
40 cm nad vodovodnim Fadem bude polozena modra vystrazna félie s napisem ,POZOR VODOVOD*.
Primo k potrubi budou pfipevnény dva signaliza¢ni vodice (2x4mm?2 CYKY), které budou vyvedeny do
poklopt armatur.

Zasyp ryhy se provede dobfe zhutnitelnym materialem. Je mozné pouzit pisek, stejnozrnny Stérk,
drcené stavebni materialy. Je nutné hutnit po vrstvach max. 0,30 m na celkovou miru zhutnéni 45 MPa
(95% P.S.(Prostor Standard). Dodavatel je povinen pied zahdjenim zasypovych praci provést zkousku
zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materiélu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé
bude stanoven pocet pojezdl vibraéni desky nutny pro dosazeni pfedepsané miry zhutnéni.

6. Objekty
6.1 Objekty na kanalizaci

Revizni Sachty - jsou navrzeny typové prefabrikované, véetné prefabrikovaného betonového dna
DN1000. Tloustka stény prefabrikovanych dild je navrzena 120 mm.

Pro vstup do Sachet slouzi ocelova stupadla s PE povlakem a kapsové stupadlo v konusu. Tato
stupadla jsou soucasti prefabrikatl. Sachtovd dna budou osazena na podkladni desku z betonu.
Poklopy Sachet jsou navrzené tézkeé litinové-600 mm, bez odvétracich otvoru, pro zatizeni D400.

Mezi jednotlivymi dily bude umisténo elastomerové tésnéni.
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Revizni Sachta plastova - typova plastovd kanalizaéni Sachta DN 425 mm, s teleskopickym
adaptérem. Pro vstup do Sachty bude osazen litinovy poklop tfida zatizeni D400.

6.2 Objekty na vodovodu
Ventilova Sachta

Pro vyvody vody pro stanky jsou navrzeny plastové o rozméru 540 mm x 400 mm. Ve ventilové Sachté
bude umistény vyvod s pfipojenim na rychlospojku, vypoustéci ventil a bude osazen systémovy
oddélovac typ EA DN20.

7. Zkouska vodotésnosti kanalizace

Zkousky vodotésnosti stoky a reviznich $achet budou provedeny dle CSN 75 6909. Na navrzena
zkouska vodou (metoda ,W*), po dohodé s budoucim vlastnikem nebo spravcem muze byt pouzita i
zkouska vzduchem (metoda ,L“).

ZkouSky budou provadény po Usecich (mezi reviznimi Sachtami). Konce zkouSenych Usekl je vzdy
nutno uzavfit uzavéry nebo ucpavkami zajisténymi proti stanovenému zkuSebnimu pretlaku.

ZkouSky vodotésnosti nelze provadét pfi teploté ovzdusi okolniho prostfedi pod bodem mrazu. Pouzita
voda nesmi obsahovat hrubé necistoty.

Stoky se zkouseji na vodotésnost zkuSebnim pretlakem vody, zplsobenym vodni sloupcem takto:

na dolnim konci zkouSeného Useku stoky musi zkuSebni hladina dosahovat do vysky vstupniho
poklopu Sachty, nejvySe vSak do vySky 5 m nad vrSkem stoky.

Na hornim konci zkouSeného Useku stoky musi zkuSebni hladina dosahovat nejméné do vysky 1 m
nad nejvys§§im bodem stoky, nejvySe viak do vysky vstupniho poklopu Sachty.

PFi samostatnych zkouSkéach objektd (vstupni a revizni Sachty) musi zkuSebni hladina dosahovat do
vy$ky vstupniho poklopu zkouSeného objektu, nejvySe v8ak do vySky 5 m nad vrS8kem stoky u
zkouSené Sachty.

Zkou$ka vodotésnosti vstupnich a reviznich $achet vodou (metoda ,W*) se provadi dle bodu 7.4 CSN
75 6909.

Stoka vyhovuje na vodotésnost (véetné reviznich Sachet), pokud zjistény Unik zkuSebni vody vztahujici
se na 1 m2 vnitini omocené plochy stoky po dobu 30 min nepfesahne 0,20 I/m?2.

O kazdé provedené zkouSce se podle zvolené metody vyhotovi protokol.

8. Tlakova zkouska a dezinfekce

Tlakova zkouska dle CSN 75 5911 se provede pred Uplnym zasypanim ryhy a pied propojenim se
stavajicim fadem. O zkouSce bude proveden protokol. Pfed propojenim se stavajicim vodovodem se
musi provést dezinfekce nového potrubi. Dezinfekce bude provedena dle platnych CSN zejména CSN
75 5409 a v rozsahu zkouSek stanovenych ve vyhlaSce €. 252/204 Sb. Zvolené postupy, materialy a
provedeni musi byt v souladu s platnou legislativou a platnymi CSN zejména CSN 75 5401. Pouzity
material musi splfiovat atest na pitnou vodu.

9. Zemni prace

Zemni prace budou provadény strojn&, s ohledem na stavajici sité v souladu s CSN 73 3055 (Zemni
prace pfi vystavbé potrubi) a navazujicich.

Zemni prace budou provadény ruéné v ochrannych pasmech stavajicich siti (pfi kfizeni).
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Dodrzovani ochrannych pasem stromi: vSechny zemni prace v ochrannych pasmech
stavajicich stromi, predevSim v ochranném pasmu pamatnych stromG ¢.32 a ¢€.28 (viz.
projektova dokumentace sadovych uprav, budou provadény vyhradné ru¢né a za ucasti
kontroly organu OZP. Na hranici ochrannych pasem budou nejprve provedeny sondy,
v pripadé, ze by mohl byt narusen korenovy systém, bude ke konzultaci pfizvan specialista.

Prostorové vedeni (soubéh a kfiZeni) siti dle CSN 73 6005 a dle ostatnich doplfujicich pfedpis.

V situaci jsou podzemni vedeni zakreslena pouze informativné, pfed zahajenim zemnich praci je
nutné pfizvat spravce vSech podzemnich vedeni k jejich pfesnému vytyéeni.

Rucné budou provadény vykopové prace v mistech kfizeni s podzemnimi vedenimi. PFi tésném
soubéhu nebo kfizenim s podzemnimi vedenimi bude postupovano v souladu s pozadavky jejich
spravcu.

Pfed zahajenim stavebnich praci musi zhotovitel zkontrolovat a pfeméfit hloubky kanalizaci, do kterych
se budou nové kanalizace napojovat.

10. Vypis vyty€ovacich souradnic

KANALIZACE A
SA1 0,0 -590780,24 -1129 229,02
SA2 15,9 -590783,83 -1129 213,55
SA3 32,2 -590787,51 -1129197,71
ODB. 63,0 -590808,44 -1129 175,06
SA4 68,9 -590812,44 -1129170,73
SA5 89,8 -590821,09 -1129 151,73
KANALIZACE

PITKO

ODB. 0,0 -590808,44 -1129 175,06
S _PITKO 2,7 -590810,63 -1129 176,70
VODOVOD V1

VS8 0,0 -590865,69 -1129 105,96
LB1 1,6 -590866,28 -1129 107,46
LB2 6,2 -590863,43 -1129111,06
LB3 15,9 -590870,29 -1129 117,86
LB4 27,5 -590874,56 -1129 128,66
ODB. 43,0 -590860,44 -1129 135,02
ODB. 48,9 -590855,01 -1129 137,45
LB5 53,6 -590850,73 -1129 139,37
LB6 62,9 -590846,40 -1129 147,58
LB7 73,7 -590836,67 -1129 152,36
ODB. 77,7 -590832,80 -1129 151,30
VODOVOD V2

ODB. 0,0 -590832,80 -1129 151,30
LB9 1,7 -590833,31 -1129 149,67
VODOVOD V3

ODB. 0,0 -590832,80 -1129 151,30
LB8 1,2 -590831,62 -1129 150,94
LB10 11,2 -590821,77 -1129 152,63
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ODB. 15,2 -590 820,12 -1129 156,27
LB11 31,7 -590813,28 -1129171,29
ODB. 36,5 -590810,03 -1129 174,81
PITKO 38,0 -590811,13 -1129175,84
VODOVOD V4

ODB. 4,8 -590810,08 -1129 174,81
LB12 11,5 -590 805,46 -1129179,75
LB13 17,7 -590801,05 -1129 175,39
LB14 28,6 -590795,93 -1129 165,76
LB15 47,8 -590780,93 -1129 153,90
VYVOD 52,0 -590776,64 -1129 154,23
ODB. 0,0 -590860,44 -1129 135,02
VYVOD 0,6 -590860,20 -1129 134,46
ODB. 0,0 -590820,12 -1129 156,27
VYVOD 4,9 -590815,63 -1129 154,21
ODB. 0,0 -590855,01 -1129137,45
VYVOD 3,7 -590856,51 -1129 140,85
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