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1. Zakladni informace

Pfedlozeny geotechnicky posudek je zpracovan na zakladé objednavky mésta Boskovice ¢.
0216/0RMI/2025, a fesi optimalizaci a Upravu skladby podkladnich vrstev v ramci pfipravované stavby
,Komplexni obnova parku u zdmeckého skleniku”, SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy.

V rdmci projektové pfipravy — generalni projektant EA architekti, s.r.o., zadavatel poptal konzultaci a
optimalizaci ndvrhu skladby podkladnich vrstev nové komunikace s ohledem na pozadavek vysoké kvality a
dlouhodobé udrzitelnosti nové komunikace.

Nejedna se tak o navrh nové skladby komunikace, ale pouze o Upravu podkladnich a konstrukénich
vrstev nové komunikace ve vazbé na predpoklddany charakter provozniho a mimoradného zatizeni
komunikace s minimalizaci vyvoje podélnych a pri¢nych trhlin od mimorddného zatizeni. Mimoradnym
zatizenim zadavatel mini pohyb jizdni soupravy s ndpravovym tlakem nad 5 t.

Pfedlozeny posudek je zpracovan na zakladé mistniho Setfeni za ucasti zadavatele se specifikaci
pozadavkd na kvalitu stavby. Projektova dokumentace ,,Komplexni obnova parku u zameckého skleniku®, SO
02 Komunikace a zpevnéné plochy, generdlni projektant EA architekti, s.r.o., archivni dokumentace
geologickych pomér( stavby.

Profil vozovky patefni komunikace je navrzen v Sifce 3,00 m + rozsifeni v obloucich + 0,5 m. Vozovka
bude ohranic¢ena ocelovym obrubnikem, uloZzenym do betonového loZe s bo¢ni betonovou opérou z betonu
C 12/15. Vozovka pateini komunikace bude navrhové tvorena:

20 cm cementového betonu CB Il (C 30/37 XF4)
25 cm $térkodrti SDa 0/32 mm na separaéni geotextilii.

Navrh pozaduje splnéni pretvarnych parametrd upravené plané na Urovni Egef2min = 45MPa. V pfipadé
nedodrZeni téchto parametrd je nutna vyména podkladu ¢i vapenna stabilizace podkladu.

Odvodnéni povrchu komunikace se predpokladd pricnym a podélnym sklonem volnym zasakovanim
do télesa a povrchu.

2. Zhodnoceni stavajicich podminek

Predmétny Usek posouzeni paterni komunikace se nachdzi ve vychodni a jihovychodni ¢asti arealu
parku u zameckého skleniku a letniho kina. Mistni terén je tvoren navazkami heterogenniho materialu.
Vychodni partie parku tvofi strmé svahy ukonceni patni zarubni kamennou zdi. Tato zed byla zbudovana na
sucho a vsoucasné dobé vykazuje znamky vyznamné degradace a zvétrani kamennych blokd spolu
s vyznamnym statickym narusenim zdi.

Vychodni svahy télesa jsou pomérné husté kryty vzrostlymi stromy stari 35 — 80 let. Kofenovy systém
strom( ¢astecné i zasahuje pod trasu stavajici / nové patefni komunikace.

Zasadnim stavem je fakt, Ze tento prostor parku vykazuje znamky dlouhodobych svahovych pohybl.
Jedna se tak o sesuvni Uzemi, které je ve stavu lability. Pomalé procesy nejsou zasadné ohroZujici stabilitu
svahu a bezpecnost v aredlu. Jedna se vSak o komplexni pohyby svahu, které maji svou pficinu v heterogenité
uloZzeného a vrstveného materidlu a zpUsobu odvodnéni tohoto télesa. Pohyby svahu zpUsobili i statické
naruseni kamenné zarubni zdi.

V soucasné dobé neni nutné pristupovat k reSeni stabilizace Uzemi. Vétsinu téchto dlouhodobych a
pomalych svahovych pohybd je aktivovano proménnym nasycenim vodou. Z hlediska pfimé infiltrace je zdroj
vody velmi omezeny. Vzrostlé stromy a parkova Uprava pUsobi jako velmi Zadani odbératelé vody a jsou tak
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stabilizujicim prvkem. Tyto stromy jsou schopny svym kofenovym systémem odvadét denné z télesa 180 —
360 | vody za kazdy vzrostly kus. Saturace télesa tak je spiSe vazana na jarni zmény hydrogeologickych
podminek, kdy stromy jesté dostatecné neodvadi vodu. Zdrojem saturace muze byt vySe poloZeny destovy
svod, terénni deprese svadéjici vodu, netésné vodovodni potrubi, netésna splaskova ¢i destova kanalizace.

Diky heterogenité povahy zasypl zemniho télesa nelze ani hovofit o spInéni podminek navrhu patefni
komunikace na minimalni pfetvarné charakteristiky. Je to dano proménnym vrstvenim a rliznymi mocnostmi
zemniho materidlu. Nelze tak docilit na Grovni zemni plané stejné podminky pod novou komunikaci, jak v Sifi,
tak v délce. Je nutné provést Upravu podkladu.

Dale je nutné pfi provadéni zemnich praci, zvlasté ve vychodni ¢asti aredlu, postupovat citlivé
s ohledem na vyskyt husté kofenové sité vzrostlych stromu. Nejen s ohledem na jejich botanickou, ale hlavné
s ohledem na jejich stabiliza¢ni funkci, je nutné minimalné zasahnout jejich kofenovy systém. Kde to bude
nezbytné nutné, je tfeba korenové Casti odstranit citlivé, aby nedoslo k poskozeni ¢i onemocnéni stromu.

3. Navrh doporuéenych uprav

V ramci feSeni pozadavku zadavatele je doporuceno opatreni ve skladbé a koncepci podkladnich vrstev
patefni komunikace. Navrzena skladba a mocnost konstrukce paterni komunikace dle PD: Komplexni obnova
parku u zdmeckého skleniku, SO 02 Komunikace a zpevnéné plochy bude upravena v podkladnich ¢astech a
v technologii realizace.

Pro nové téleso komunikace bude dle vytycovacich soutfadnic proveden odkop v Sifi o 500 mm SirSim,
nez je projektova Sire télesa, tyka se zvlasté useku 0+020.00 az 0+110.00. Hloubka odkopu bude min. 650
mm — 750 mm. Mocnost odkopu zavisi na stavu a charakteru zastiZzenych zemin. Na misté koordinuje
geotechnik. Odkop je nutné realizovat citlivé s ohledem na vyskyt kofenl a pfipadné i vyskyt jinych
antropogennich prvkd.

Upravena zemni plan bude upravena v pficném sklonu 1,5% — 2,5% s vyspadovanim k vnéjsi (levé)
strané komunikace. Plan bude srovnana a zhutnéna vibracni deskou nebo lehé¢im vibraénim valcem.
Predpoklada se dosazeni min. Eqgerz= 25 MPa. Ve vazbé na charakter stavby doporucuji ovéreni parametrd na
pldni pouze lehkou dynamickou deskou.

Na zemni plan bude po pfevzeti geotechnikem poloZena separaéni geotextilie, netkana PP, 200 g/m?.
Nasledné bude navezena a rozprostfena drendzni vrstva mocnosti min. 100 mm ze $térkodrti 16/32 mm. Tato
vrstva bude slouzit jako plosny drendzni a vyrovndvaci prvkem. Povrch této vrstvy bude srovndn a zhutnén
min. 4 pojezdy bez vibrace. Tato vrstva bude uzaviena separaéni netkanou geotextilii PP, 200 g/m?.

Na drendzni vrstvu bude provedeno postupné navazeni a hutnéni konstrukéni vrstvy komunikace ze
Stérkodrti frakce SDa 0/32 mm mocnosti 350 — 400 mm. Mocnost vrstvy uré na misté geotechnik dle vysledkd
zkougek LDD plané. Stérkodrt bude hutnéna min. 8 pojezdy hutnici techniky, s vylou¢enim vibrace. Mocnost
hutnéné vrstvy bude max. 200 mm. Po dokonceni konstrukéni vrstvy se predpoklada se dosazeni min. Eger=
60 MPa. Pod betonovou konstrukci paterni komunikace se ovéreni parametrl predpoklada statickou
zatéZovaci zkouskou a plosné ovéreni také LDD. Na misté vhodné koordinovat geotechnikem.

Na dokonéenou konstrukéni vrstvu ze $térkodrti SDA bude nasledné proveden cementovy beton CB Il
(C 30/37 XF4)v mocnosti 200 mm v Sitkovém a technickém provedeni dle projektové dokumentace.

Provedeni a Uprava pokladnich a konstrukénich vrstev je uvedena v pfiloze 2.
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S ohledem na dokumentované pomalé svahové pohyby télesa vSak neni mozné umoznit dalsi pfimé
vsakovani vody do zemniho télesa. Na vnéjsi strané komunikace je nutné realizovat podélny svodny drén.
Drén bude proveden v sifi 0,4 — 0,8 m s pfizplsobenim mistnim podminkam a pozici kofenového systému
stromU. Hloubka drénu bude 0,8 — 1,0 m se spadovanim dle nového povrchu komunikace. Drén bude
vystrojen separacéni netkanou geotextilii PP 200 g/m?. Na dno bude poloZena drendZni trubka DN 100 mm a
bude obsypana stérkodrti frakce 16/32 mm. Drendzni obsyp bude proveden az cca 10 — 8 cm od upraveného
terénu. Drendzni obsyp bude uzavien separacni geotextilii i shora. Kone¢nd Uprava drénu bude z kacirku
16/32 mm. Kone¢nd Gprava muze byt upraveny dle potfeby, avsak musi splfiovat drendzni funkci.

Podélny drén bude proveden v useku komunikace 0+051.00 — 0+084.00. Drén bude opatren
kontrolnimi Sachtami pr. 400 mm s vikem, které bude kryto kacirkem. V km 0+074.00 bude Sachta sT
kfizenim, kterou se bude odvadét jimana voda nize po linii drénu k prostoru pred zarubni zed a malého
remizku. Vypousténi jimanych vod bude provedeno do mist s dobrymi odtokovymi poméry. Vypousténi vody
z drénu bude provedeno pres ploSny rozptyl zkamenné rovnaniny. Na misté bude provedeno trasovani a
vyusténi dle mistnich podminek dle upfesnéni geotechnikem ve vazbé na skutecné zastizené podminky a
kofenovy systém strom(. Svodny drén bude vyplnén stérkodrti 16/32 mm pouze do poloviny hloubky. Zbytek
bude vyplnén plvodnim vykopkem. Svodny drén bude vystrojen drenazni trubkou s perforaci pouze ve 120°
obvodu.

4. Zavérecné doporuceni

Na zakladé zhodnoceni stavu zemniho télesa parkového aredlu u letniho kina a zdmeckého skleniku
v Boskovicich, vyZzaduje provedeni Uprav v pokladnich a konstrukcnich vrstvach nové paterni komunikace.
Zemni téleso je tvoreno heterogennimi navazkami a je nutné ocekavat pomérné proménné charakteristiky
zemniho prosttedni. Aby byly splnény poZadavky projektu na unosnost zemni plané a konstrukénich vrstev,
je nutné provedeni doporucenych Uprav a dohled geotechnika pfi realizaci.

Déle je nutné upravit zpGsob nakladani s destovymi vodami, které nelze nechat zasakovat do zemniho
télesa. To se v soucasné dobé nachdzi v kiehké labilni rovnovaze s projevem pomalych svahovych poruch a
pohyb(. Témi je narusena i zarubni kamenna zed. V ramci stavby se nepredpoklada realizace stabilizacnich
opatreni. Na vnéjsi strané nové komunikace bude proveden podélny drén pro zachytavani srazkové vody
z komunikace a z drendzni vrstvy pod komunikaci.
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PRILOHA 1 - FOTODOKUMENTACE

Obrdzek 1: pohled na stdvajici usek komunikace ve sméru stanic¢eni nové a téleso parku, povrchové
naruseni asfaltového krytu je zptisobeno pohybem ndkladnich souprav z vystavby letniho kina a mdlo
unosnymi podminkami télesa

Obrdzek 2: stav stdvajici komunikace a odtokové poméry po svahu
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Vv

Obrdzek 3: pohled na pési stezku, kterou je mozZné trasovat i svodny drén, Cetny vyskyt vzrostlych stromi

Obrdzek 4: pohled na spodni partie svahu s vyznacenou pozici vyusténi svodného drénu pres plosny
rozptyl kamenné upravy vyusténi drénu
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Obrazek 5: pohled na vychodni svah télesa parku s , opilymi“ stromy, které dokazuji dlouhodobé plouzZivé
svahové pohyby

Obrdzek 6: stav patni zarubni kamenné zdi, kterd je na mnoha mistech silné narusena i rostoucimi
stromy, ¢asti zdiva jsou zcela vypadlé, obnova zdi neni staticky moZnd, pouze z vyznamnym aZ
drastickym zdsahem do svahu
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PRILOHA 2 - PRICNE USPORADANI PATERNI KOMUNIKACE
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KOMPLEXNi OBNOVA PARKU U ZAMECKEHO SKLENIKU

pricné usporadini upravy podlozi komunikace a odvodneni

—  PODELNY DREN HL. CCA 1,0 M

SIRKA 0,6 M, VYSTROJENO DRENAZNI TRUBKOU DN 100 MM
OBSYP STERKODRT 16/32 MM

HORNI KRYT Z KACIRKU 16/32 MM TL. 0,08 M

R T - 3-/00/0/0//4/ -

0.6000 === 3.7000—4
21500 +—==——2.000 —=

CEMENTOVY BETON CB I (C 30/37 XF4) 200 MM

A

E def2 min. = 60 MPa  — STERKODRT SDa 0/32 MM 250 MM
STERKODRT SDa 0/32 MM 100 - 150 MM
SEPARACNI NETKANA GEOTEXTILIE PP/200 G/M2
STERKODRT 16/32 MM 100 MM
SEPARACN|I NETKANA GEOTEXTILIE PP/200 G/M2

E def2 min. = 25 MPa — CELKEM MAX. 700 MM
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PRILOHA 3 — ZAKRES DRENU DO SITUACE
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KOMPLEXNi OBNOVA PARKU U ZAMECKEHO SKLENIKU
zakres polohy a trasovani drenazniho odvodnéni
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