

## SEZNAM PŘÍLOH

D.1.01	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.02	SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU
D.1.03	SITUACE BOURACÍCH PRACÍ
D.1.04	B1 - VSTUP Z ULICE HRADNÍ - BOURACÍ PRÁCE
D.1.04.1	B1.1 - PODEZDÍVKA U ULICE HRADNÍ - BOURACÍ PRÁCE
D.1.05	B2 - SCHODIŠTĚ V OPĚRNÉ STĚNĚ - BOURACÍ PRÁCE
D.1.06	B3 - OPĚRNÁ ZÍDKA U JÍZDÁRNY - BOURACÍ PRÁCE
D.1.07	B4 - JEZDECKÉ SCHODY - BOURACÍ PRÁCE
D.1.08	B5 - KAŠNA - BOURACÍ PRÁCE
D.1.09	B6 - SCHODIŠTĚ U JÍZDÁRNY - BOURACÍ PRÁCE
D.1.10	B7 - OPĚRNÁ STĚNA U LETNÍHO KINA - BOURACÍ PRÁCE
D.1.11	SITUACE HTU - PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
D.1.12	SITUACE HTU
D.1.13	HTU - ŘEZY TERÉNEM P1-P18
D.1.14	HTU - ŘEZY TERÉNEM P19-P24
D.1.15	HTU - ŘEZY TERÉNEM P25-P39
D.1.16	HTU - ŘEZY TERÉNEM P40-P43

objednatel:



Město Boskovice  
Masarykovo nám. 4/2  
680 18 Boskovice

zakázka:

**KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU\_AKTUALIZACE**

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5  
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

**Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.**

generální projektant:



EA architekti, s.r.o.  
Rezkova 934/54  
602 00 BRNO

m\_+420 602 462 127  
e\_eichlerova@ea-architekti.cz  
w\_www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová  
Ing. arch. Zdeněk Eichler  
spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová  
Ing. arch. Mária Nováková

část:

paré číslo:

**SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ**

číslo zakázky: 06-2025  
datum: 09/2025