

SEZNAM PŘÍLOH

ATYPICKÝ MOBILIÁŘ

- D.3.3.01 D.1 - KRAJINA I
- D.3.3.02 D.2 - KRAJINA II
- D.3.3.03 D.3 - BALANČNÍ HRADY
- D.3.3.04 D.4 - PLOCHA S BOULEMI
- D.3.3.05 D.5 - LEHÁTKO HORA
- D.3.3.06 D.6 - FOSÍLIE
- D.3.3.07 ATYPICKÝ MOBILIÁŘ - POŽADAVKY

TYPOVÝ MOBILIÁŘ

- D.3.3.08 TYPOVÉ HERNÍ PRVKY A TYPOVÝ MOBILIÁŘ

VÝPISY VÝROBKŮ

- D.3.3.09 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
 - D.3.3.09.1 LEMOVACÍ PRVEK 1/Z A 2/Z
 - D.3.3.09.2 SITUACE - OPLOCENÍ
 - D.3.3.09.3 OPLOCENÍ 4/Z, 5/Z A 6/Z
 - D.3.3.09.4 BOX PRO ROZVÁDĚČE 8/Z
 - D.3.3.09.5 BOX PRO ROZVÁDĚČ VO 9/Z
- D.3.3.10 VÝPIS KAMENICKÝCH VÝROBKŮ
 - D.3.3.10.01 SITUACE - KAMENICKÉ VÝROBKY

objednatel:



Město Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice

zakázka:

KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU_AKTUALIZACE

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.

generální projektant:



EA architekti, s.r.o.
Rezkova 934/54
602 00 BRNO

m_+420 602 462 127
e_eichlerova@ea-architekti.cz
w_www.ea-architekti.cz

autor návrhu: Ing. arch. Eva Eichlerová
Ing. arch. Zdeněk Eichler
spolupráce: Ing. arch. Michaela Korcová
Ing. arch. Mária Nováková

část:

paré číslo:

SO 03 STAVEBNÍ OBJEKTY

D.3.3 MOBILIÁŘ A VÝPISY VÝROBKŮ

číslo zakázky: 06-2025
datum: 09/2025