

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HRM19/01** **Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_

IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>
---------------	--	--	-------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
-------------------------	-----------	---	-----------------

Snížená DPH	<b>15</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
-------------	-----------	---	-----------------

Základ pro základní DPH	<b>21</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
-------------------------	-----------	---	-----------------

Základní DPH	<b>21</b>	%	<b>0,00 CZK</b>
--------------	-----------	---	-----------------

Zaokrouhlení	<b>0,00 CZK</b>
--------------	-----------------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>0,00 CZK</b>
--------------------------	-----------------

v \_\_\_\_\_ dne **24.6.2019**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 01</b>	<b>REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
SO01.1	Stavební část	0	0	0	0	
SO01.2	Zdravotechnika	0	0	0	0	
SO01.3	Elektroinstalace	0	0	0	0	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV			0,00	
700B	Demontáže	PSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	

784	Malby	PSV			0,00	
787	Zasklívání	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>
1	317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14 cm	kus	1,00000		0,00
2	319211332R00	Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm	m	51,81000		0,00
		m.č. 1.01 : (8,8+5,315)*2-1,0+2,15*2+0,46*4		33,37000		
		m.č. 1.02 : (3,67+2,47)*2-1,0+1,725+0,43+0,43+1,85+2,725		18,44000		
3	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,09225		0,00
		posunutí dveří : 0,3*2,05*0,15		0,09225		
4	342261112RS3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.100 mm desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 6 cm	m2	5,97400		0,00
		m.č. 1.02 : 2,2*3,67-2,1*1,0		5,97400		
5	342263410R00	Osazení revizních dvířek do příček, do 0,25 m2	kus	3,00000		0,00
6	342091011R00	Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW, 1x opl.	kus	1,00000		0,00
7	342091082R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 6 m2	m2	5,97400		0,00
8	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	6,00000		0,00
		obezdívka stoupaček : 3,0*2		6,00000		
9	346244311R00	Obezdvíky van z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,00000		0,00
		střídavé nožní koupele : 1		1,00000		
10	346244312R00	Obezdvíky stoupaček z desek Ytong tl. 75 mm	m2	1,95000		0,00
		obezdívka stoupaček : 3,0*(0,4+0,25)		1,95000		
11	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,61500		0,00
		2,05*0,3		0,61500		
12	28349010R	Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm	kus	1,00000		0,00
13	28349016R	Dvířka revizní plná SI 4060 rozměr 400x600 mm	kus	2,00000		0,00
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>
14	601011141RT1	Štuk na stropěch Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	69,15000		0,00
		48,5+20,65		69,15000		
15	601011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky Cemix K bílý	m2	118,42800		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 69,15000		69,15000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 49,27800		49,27800		
16	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 2 mm	m2	49,27800		0,00
		Pohled č.1 : 0				
		Pohled č.2 : 1,725*1,4+0,9*1,0+0,3*2,1+2,57*1,0		6,51500		
		Pohled č.3 : 3,0*(3,67+0,25)-1,1*1,1*2+1,2*(0,2+0,7*4+0,3)		13,30000		
		Pohled č.4 : 1,4*(1,2+0,46+1,25+0,46+2,3+0,46+1,3)+3,0*3,67		21,41200		
		Pohled č.5 : 0,8*2,47+3,0*2,725-1,0*2,1		8,05100		
		Pohled č.6 : 0				
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	37,72180		0,00
		okna : 7*1,1*1,1		8,47000		
		nadsvětlík : 3,67*0,85*2		6,23900		
		dveře : 2,05*1,05+2,1*1,0*4		10,55250		

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		T-board : 2,55*1,57+1,705*4,96		12,46030		
18	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
19	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	45,00000		0,00
		zapravení elektro : 45		45,00000		
20	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	30,00000		0,00
		zapravení ZTI-vodovod : 30		30,00000		
21	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	6,00000		0,00
		zapravení ZTI-kanalizace : 6		6,00000		
22	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	68,96000		0,00
		okna : 7*1,1*4		30,80000		
		nadsvětlík : 0,85+3,67+0,85		5,37000		
		dveře : 2,05+1,05+2,05		5,15000		
		T-board : (2,55+1,57+2,55)+(1,705+4,96+1,705)		15,04000		
		SDK příčka : 2,15*4		8,60000		
		rev.dvířka : 2*(0,6+0,4)*2		4,00000		
23	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	79,30500		0,00
		m.č. 1.01 : 1,0*(2,5+8,8+3,625+2,15)		17,07500		
		1,4*(1,4+0,4+1,2+0,4+1,3+0,4+2,3+0,4+0,5+1,6)+1,0*1,0+4*1,0*0,8		18,06000		
		m.č. 1.02 : 3,0*(3,67+5,345)*2-2,1*1,0-2*1,1*1,1-3,0*1,8		44,17000		
24	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,53000		0,00
		dveř.otv.- m.č. 1.01/1.02 : 0,15*(2,1+1,0+2,1)		0,78000		
		zapravení stáv.oken - m.č. 1.01 : 0,3*0,25*2*5		0,75000		
25	612474550RT1	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá sádrová, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	49,81700		0,00
		podklad pro vinyl :				
		Pohled č.3 : 1,8*3,835+1,8*(3,67+0,25)		13,95900		
		Pohled č.4 : 3,0*(2,15*2+3,45)		23,25000		
		Pohled č.5 : 2,2*2,47*2		10,86800		
		Pohled č.6 : 3,0*(0,12+0,46)		1,74000		
26	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	43,05950		0,00
		Pohled č.1 : 2,8*3,625+0,5*0,38		10,34000		
		Pohled č.2 : 1,725*1,6+2,57*2,0		7,90000		
		Pohled č.3 : 1,8*4,96		8,92800		
		Pohled č.4 : 1,6*(1,2+0,46+1,25+0,46+2,3+0,46+1,3)		11,88800		
		Pohled č.5 : 2,55*1,57		4,00350		

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	5,60000		0,00
		Ytong-obezdívky : 1+1,95		2,95000		
		Ytong-posunutí dveří : 0,5*2,05*2		2,05000		
		Překlad-posunutí dveří : 1,2*0,5		0,60000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>0,00</b>
28	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,25000		0,00
		obet.žlabu, vpustí : 0,1		0,10000		
		ležatá kanalizace : 0,15		0,15000		
29	631416211R00	Mazanina betonová PROFIL, tloušťka 5 - 8 cm	m3	0,25000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,25000		0,25000		
30	632417106RT1	Potěr ARDEX samonivelační ručně tl. 6 mm ARDEX K 15 NEU (interiér), P 51 (penetrace)	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
31	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlehu	m2	69,15000		0,00
32	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	1,72500		0,00
		podrovnání parapetů : 5*1,15*0,3		1,72500		
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
33	648991113RT3	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	5,75000		0,00
		5*1,15		5,75000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>
34	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	78,00000		0,00
		13,0*6,0		78,00000		
36	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
37	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	3,00000		0,00
		výměna mřížek VZT : 3		3,00000		
38	291070931804610	Mřížka větrací Haco kovová NVM 300 x 200 K nerez	KS	3,00000		0,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>0,00</b>
39	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	1,95000		0,00
		obezd.stoupačky : 3,0*(0,4+0,25)		1,95000		
40	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm	m2	13,51800		0,00
		3,0*(0,9+2,2)-1,97*0,6		8,11800		
		2,0*(1,5+1,0+0,2)		5,40000		
41	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,06000		0,00
		sokl : 0,9*0,4*0,1+0,6*0,4*0,1		0,06000		
42	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,04200		0,00
		0,15*0,1*1,0		0,01500		

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,15*0,15*1,2		0,02700		
43	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	48,50000		0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 48,50000		48,50000		
44	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	48,50000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
45	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000		0,00
46	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,28000		0,00
		2,05*0,95+2,05*0,65		3,28000		
47	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	2,40000		0,00
		posunutí dveří : 2,1+0,3		2,40000		
48	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,63000		0,00
		2,1*0,3		0,63000		
49	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,20000		0,00
50	974042555R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20 cm	m	6,70000		0,00
		podlahový odtok.žlab : 1,2		1,20000		
		ležatá kanalizace : 5,5		5,50000		
51	976072221R00	Vybourání kov. dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	2,00000		0,00
52	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,53750		0,00
		Pohled č.1 : 0,7*3,625		2,53750		
53	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	1,00000		0,00
		osdtranění obkladu z vany na nož.koupeľ : 1,0		1,00000		
54	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	86,39840		0,00
		m.č. 1.01 : 2,0*(0,3+1,5*2+0,15+1,8+1,0*2+0,15+0,45+8,8+0,9+2,2*2 +2,605+2,15)		53,41000		
		2,62*(2,15+1,57+2,15)+3,0*0,12		15,73940		
		1,6*(1,4+0,46+1,2+0,46+1,3+0,46+2,3+0,46+0,5+1,6)		16,22400		
		-5*0,25*1,1+5*0,3*(0,25+1,1+0,25)		1,02500		
55	721210831R00	Demontáž vpustí s obetonávkou	kus	1,00000		0,00
56	767584811R00	Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek	kus	3,00000		0,00
57	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	17,08000		0,00
		m.č. 1.02 : (3,67+5,345)*2-0,95		17,08000		
58	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	20,65000		0,00
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>
59	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,75596		0,00
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>
60	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
61	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	69,15000		0,00
62	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,24963		0,00



## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>
63	766111110R00	Stěny nekomplet. plně hladké, dřevotř., H do 2,75 m	m2	20,76900		0,00
		2,15*(4,2+0,9*2+2,06+1,6)		20,76900		
64	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených	m2	3,11950		0,00
		3,67*0,85		3,11950		
65	766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	4,00000		0,00
66	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000		0,00
67	766110A0	STĚNY DŘEVĚNÉ - sanitární stěna s 2 posuvnými dveřmi - dle specifikace PD (celolaminát.panely tl.13mm typu FUNDERMAX, vodě odolné, vč.systém.prvků, Pistácie zelená U608 ST9)	kpl	1,00000		0,00
68	766810010RA9	Sestava 2 horních skříněk a polic - atyp dle specifikace PD, dodávka a montáž (korpusy - Egger, prachové šedá U732 ST9, dvířka - Egger, mlhavě šedá U773 ST9)	kpl.	1,00000		0,00
69	54914635R	Dveřní kování EXCLUSIVE/S klíč Ti	kus	4,00000		0,00
70	61143566.AR	Okno plastové-nadsvětlik 850x367 cm pevné FIX bílé	kus	1,00000		0,00
71	6116950121A	Dveře posuvné na stěnu 1000x2100 mm jednokřídle RAL7035, včetně vodící lišty lak. RAL7042	kus	2,00000		0,00
72	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%			0,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>
73	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00000		0,00
74	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	10,00000		0,00
75	1273023899AT	Tyče z nerez profilů d25 mm - atyp, vč. syst.prvků (rozety, objímky....) - viz. specifikace PD	bm	7,47000		0,00
		1,57+2,05+3,5+0,35		7,47000		
76	55399999R	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	kg	5,00000		0,00
77	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01449		0,00
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>
78	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	69,15000		0,00
79	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.stěny	m2	55,69100		0,00
80	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm	m	56,16000		0,00
		m.č. 1.01 : (8,8+5,315)*2-0,95+2,1*2+0,4*4		33,08000		
		m.č. 1.02 : (3,67+2,47)*2-1,0+(3,67+2,73)*2-1,0		23,08000		
81	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) na stěny - PVC ve specifikaci	m2	55,69100		0,00
		Pohled č.3 : 1,8*3,835+1,8*(3,67+0,25)		13,95900		
		Pohled č.4 : 3,0*(2,15*2+3,45)+2,2*(3,67-1,0)		29,12400		
		Pohled č.5 : 2,2*2,47*2		10,86800		
		Pohled č.6 : 3,0*(0,12+0,46)		1,74000		
82	776520110RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, stěrka pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	69,15000		0,00
		m.č. 1.01 : 48,5		48,50000		
		m.č. 1.02 : 20,65		20,65000		
83	28410101F	Vinyl na stěny - Forbo, Onyx+, č.265 24	m2	31,61704		0,00
		+4% : 30,401*1,04		31,61704		

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
84	2841030434528	Podlaha lepená Vinyl FORBO SARLON SPARKLING, 434528 lime	m2	129,19920		0,00
		+4% : 69,15*1,04		71,91600		
		+2% : 33,08*1,02		33,74160		
		+2% : 23,08*1,02		23,54160		
85	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%			0,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>
86	783624920R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +1x tm	m2	4,23700		0,00
		L/D01 : 1,97*1,0*2+0,05*(1,97+1,0)*2		4,23700		
87	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním	m2	1,27500		0,00
		stáv.zárubeň : 0,25*(2,05+1,0+2,05)		1,27500		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>
88	784442001RT2	Malba disperzní interiér.HET Klasik,výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	36,50250		0,00
		Pohled č.1 : 2,7*3,625		9,78750		
		Pohled č.2 : 3,0*5,315-2,1*1,0+0,15*(2,1+1,0+2,1)		14,62500		
		Pohled č.3 : 0				
		Pohled č.4 : 3,0*(1,2+0,46+0,46+1,45+0,46)		12,09000		
		Pohled č.5 : 0				
		Pohled č.6 : 0				
89	784442021RT2	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m i pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	118,27265		0,00
		Stropy : 48,5+20,65		69,15000		
		Pohled č.1 : (0,38+0,33)*5,315		3,77365		
		Pohled č.2 : 0				
		Pohled č.3 : 2,2*3,67-2,1*1,1+1,2*3,67-1,1*1,1*2+0,3*(1,1+1,1+1,1)*7+1,2*(0,2+0,7*4+0,3)		18,63800		
		Pohled č.4 : 3,0*(1,25+1,3+3,67)		18,66000		
		Pohled č.5 : 0,8*2,47+3,0*2,725-1,0*2,1		8,05100		
		Pohled č.6 : 0				
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				<b>0,00</b>
90	787911112R00	Montáž skla na stěnu, na lepidlo, pl. do 5 m2	m2	12,46030		0,00
		S2.1 : 1,705*1,24*4		8,45680		
		S2.2 : 2,55*0,785*2		4,00350		
91	6341810701GS	Obkladové desky T.board s potiskem overface, vč.fota s motivy přírody výška 1705 mm, šířka 1240 mm, nákup práv k užití fotografie zajišťuje subdodavatel desek	kus	4,00000		0,00
92	6341810702GS	Obkladové desky T.board s potiskem overface, vč.fota s motivy přírody výška 2550 mm, šířka 785 mm, nákup práv k užití fotografie zajišťuje subdodavatel desek	kus	2,00000		0,00
93	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	t	0,07600		0,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>
94	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	10,95677		0,00
95	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	5,47838		0,00
96	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,95677		0,00
97	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,82706		0,00

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
98	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,95677		0,00
99	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,82706		0,00
100	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	10,95677		0,00
101	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,95677		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
102	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
		sondáž a vyhledání stávajících sítí : 1		1,00000		
103	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		vč.zřízení staven.rozvaděčů pro 1.PP.+ 2. PP. : 1		1,00000		
		vč. dočasných SDK stěn :				
104	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
105	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
106	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
		dočasných opatření, vč.uložení a bandáže prosklené fasády, zakrývání prosklených stěn po celém obvodu, zakrývání a ochrana kcí proti poškození... : 1		1,00000		
107	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
108	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00
		předávací dokumentace : 1		1,00000		
109	005261030R	Finanční rezerva 5%	Soubor	1,00000		0,00
		nepředvídatelné práce při rekonstrukci : 1		1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>0,00</b>
1	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6,00000		0,00
2	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	1,57200		0,00
3	974100020RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm	m	48,00000		0,00
4	974100040RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 30 cm	m	6,00000		0,00
<b>Díl: 700B</b>		<b>Demontáže</b>				<b>0,00</b>
5	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	9,00000		0,00
6	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	12,00000		0,00
7	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	5,00000		0,00
8	721210813R00	Demontáž vpusti z kameniny DN 100	kus	1,00000		0,00
9	721210818R00	Demontáž vpusti plastové DN 100	kus	4,00000		0,00
10	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00000		0,00
11	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	8,00000		0,00
12	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	38,00000		0,00
13	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	5,00000		0,00
14	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	6,00000		0,00
15	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	8,00000		0,00
16	725111910R00	Odmontování splachovací trubky	kus	1,00000		0,00
17	725111911R00	Odmontování nádrže	kus	1,00000		0,00
18	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000		0,00
19	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000		0,00
20	725210984R00	Odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	1,00000		0,00
21	725240811R00	Demontáž sprchových dveří	soubor	1,00000		0,00
22	725240812R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00000		0,00
23	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	1,00000		0,00
24	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000		0,00
25	732320812R00	Odpojení zařízení od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	5,00000		0,00
demontáže stáv.rehabil.technologie : 5				5,00000		
26	725299101DMT	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	10,00000		0,00
27	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,83796		0,00
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>
28	721140903R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 70	kus	1,00000		0,00
29	721140905R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 100	kus	2,00000		0,00
30	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	3,00000		0,00
31	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	2,00000		0,00
32	721110915R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100	kus	2,00000		0,00
33	721140913R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70	kus	1,00000		0,00
34	721140915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100	kus	3,00000		0,00
35	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	1,00000		0,00
36	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	2,00000		0,00
37	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	2,00000		0,00
38	721170963R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75	kus	2,00000		0,00
39	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	8,00000		0,00
40	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	10,00000		0,00

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	3,00000		0,00
42	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00000		0,00
43	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	5,00000		0,00
44	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	4,00000		0,00
45	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	3,00000		0,00
46	721239107R00	Kus prodlužovací HL65P s PVC izolační přírubou	kus	3,00000		0,00
47	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	27,00000		0,00
8+10+3+6				27,00000		
48	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20272		0,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>
49	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	4,00000		0,00
50	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00000		0,00
51	722131915R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 40	soubor	4,00000		0,00
52	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	4,00000		0,00
53	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000		0,00
54	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	4,00000		0,00
55	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	12,00000		0,00
56	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	7,00000		0,00
57	722172313R00	Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom.	m	9,00000		0,00
58	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	21,00000		0,00
59	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom.	m	7,00000		0,00
60	722172333R00	Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.	m	9,00000		0,00
61	722172351R00	Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20	kus	8,00000		0,00
62	722172352R00	Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20	kus	4,00000		0,00
63	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6-20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	33,00000		0,00
64	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6-20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	14,00000		0,00
65	722181213RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6-20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	18,00000		0,00
66	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	12,00000		0,00
67	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000		0,00
68	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	6,00000		0,00
69	722202213R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	4,00000		0,00
70	722202217R00	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 25xR3/4	kus	2,00000		0,00
71	722202221R00	Komplet nástěnný MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2	kus	4,00000		0,00
72	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	6,00000		0,00
73	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20	kus	6,00000		0,00
74	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25	kus	2,00000		0,00
75	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	4,00000		0,00
76	722236522R00	Filtr vod.,nerez čistící sítko,vnitř.záv.HERZ DN20	kus	2,00000		0,00
77	722236523R00	Filtr vod.,nerez čistící sítko,vnitř.záv.HERZ DN25	kus	2,00000		0,00
78	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	65,00000		0,00
12+7+9+21+7+9				65,00000		

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	65,00000		0,00
80	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,43854		0,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>
81	721213436R00	Žlab odtok.PREMIUM,univerzální. dřev.rošt,dl.1000mm	kus	1,00000		0,00
82	725329101R00	Montáž dřezů dvojitých	soubor	1,00000		0,00
83	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20	soubor	2,00000		0,00
84	725814126R00	Ventil pračkový IVAR.ART.240 DN 15 x DN 20	soubor	4,00000		0,00
85	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00000		0,00
86	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2	soubor	1,00000		0,00
87	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	1,00000		0,00
88	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	1,00000		0,00
89	551450092R	Baterie sprchová nástěnná T6080B bez příslušenství	kus	1,00000		0,00
90	55145013R	Baterie dřezová směš. nástěnná s ploch.ústím PL03B	kus	2,00000		0,00
91	55145036R	Baterie vanová směšovací nástěnná s příslušenstvím TM55B	kus	1,00000		0,00
92	55145352R	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00000		0,00
93	55230723AT	Dvojdřez nerez s vloženou odkládací plochou - atyp, dle specifikace PD 1200x700x900 mm	kus	1,00000		0,00
94	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,12144		0,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>
95	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	5,00000		0,00
96	55399994R	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky	kg	5,00000		0,00
97	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00530		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
98	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00
		sondáž a vyhledání stávajících napojení : 1		1,00000		
99	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		vč.zřízení stavení,rozvaděčů pro 1.PP.+ 2. PP. : 1		1,00000		
		vč. dočasných SDK stěn :				
100	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
101	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
102	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
103	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00
		hygienický rozbor vody : 1		1,00000		
104	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
105	005261030R	Finanční rezerva 5%	Soubor	1,00000		0,00
		nepředvídatelné práce při rekonstrukci : 1		1,00000		
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
1	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	120,00000		0,00
2	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	120,00000		0,00
3	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	350,00000		0,00
4	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	350,00000		0,00
5	210800645R00	Vodič H07V-K (CYA) 4 mm2 uložený pevně	m	95,00000		0,00
6	34142157R	Vodič silový pevně uložení CYA 6,00 mm2	m	95,00000		0,00
7	210800648R00	Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený pevně	m	5,00000		0,00
8	34142159R	Vodič silový pevně uložení CYA 16 mm2	m	5,00000		0,00
9	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	9,00000		0,00
		Z1.a : 6		6,00000		
		Z3 : 3		3,00000		
10	34551612A	Zásuvka jednonásobná s clonkami	kus	9,00000		0,00
11	210111014R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	5,00000		0,00
		Z1.b : 3		3,00000		
		Z2 : 2		2,00000		
12	34551618A	Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou	kus	5,00000		0,00
13	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	1,00000		0,00
14	371202013R1	Zásuvka datová	kus	1,00000		0,00
15	210110001R00	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředí	kus	1,00000		0,00
16	34535400R	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	1,00000		0,00
17	34536490R	Kryt spínače jednoduchý	kus	1,00000		0,00
18	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	2,00000		0,00
19	34535443R	Strojek spínače seriového Tango 3559-A05345 řaz.5	kus	2,00000		0,00
20	34536492R	Kryt spínače dělený	kus	2,00000		0,00
21	34536700R1	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	12,00000		0,00
22	34536705R2	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný	kus	12,00000		0,00
23	210201521R00	Svítilno LED technické stropní přisazené	kus	11,00000		0,00
		A1 : 8		8,00000		
		A2 : 1		1,00000		
		A3 : 2		2,00000		
24	348360116KAP	Svítilno LED KAPILA - dle specifikace PD	kus	11,00000		0,00
25	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	20,00000		0,00
26	34571518R	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	20,00000		0,00
27	34561403R	Svorka WAGO 273-112 2x2,5	kus	35,00000		0,00
28	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	35,00000		0,00
		25+10		35,00000		
29	34572174R	Lišta hranatá LHD 25x20, délka 2 m	m	25,00000		0,00
30	34572176R	Lišta hranatá LHD 40x20, délka 2 m	m	10,00000		0,00
31	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	2,00000		0,00
32	210190002R00	Montáž celoplošných rozvodnic do váhy 50 kg	kus	1,00000		0,00
33	3571385R	Rozvodnice - dodávka (vč.vybavení)	kpl	1,00000		0,00
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>
34	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000		0,00



## Položkový rozpočet

S:	HRM19/01	Nemocnice Boskovice - rekonstrukce vodoléčby v rehabilitačním oddělení
O:	SO 01	REKONSTRUKCE VODOLÉČBY V REHABILITAČNÍM ODDĚLENÍ
R:	SO01.3	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sondáž a vyhledání stávajících napojení : 1		1,00000		
35	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		vč.zřízení staven.rozvaděčů pro 1.PP.+ 2. PP. : 1		1,00000		
		vč. dočasných SDK stěn :				
36	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00
37	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
38	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
39	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
40	005261030R	Finanční rezerva 5%	Soubor	1,00000		0,00
		nepředvídatelné práce při rekonstrukci : 1		1,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>0,00</b>
41	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	60,00000		0,00
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>0,00</b>
42	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	45,00000		0,00
43	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	20,00000		0,00
44	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	3,00000		0,00
45	971033122R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm	kus	3,00000		0,00
46	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,20000		0,00
<b>Díl: 700</b>		<b>HZS - hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>0,00</b>
47	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	2,00000		0,00
48	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajiciho rozvadece	h	3,00000		0,00
49	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00000		0,00
50	905-001	Demontáž stávajících rozvodů	h	20,00000		0,00
51	909 R00	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomocie	h	10,00000		0,00
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>

Poznámky uchazeče k zadání