
Vysvětlení/změna zadávací dokumentace 

k veřejné zakázce s názvem  

„Rekonstrukce letního kina, Boskovice – 3. etapa“ 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a slepý 

výkaz výměr se v souboru Zadávací dokumentace.rar nesprávně zobrazuje, přikládá zadavatel tuto 

přílohu opětovně, s ohledem na její velikost však již jako samostatný soubor.  

 

S ohledem na výše uvedené zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 20.9.2019 

do 11:00.  

  

         

 


