

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce letního kina, Boskovice – 3. etapa“

Vzhledem ke skutečnosti, že příloha č. 5 Zadávací dokumentace – Projektová dokumentace a slepý výkaz výměr se v souboru Zadávací dokumentace.rar nesprávně zobrazuje, přikládá zadavatel tuto přílohu opětovně, s ohledem na její velikost však již jako samostatný soubor.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rovněž prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do **20.9.2019 do 11:00.**