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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A 

 
Akce - Zásobování teplem a elektrickou energií – Boskovice , střed 
 
 
 
STROJNÍ ČÁST  
 
 
1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 
 
Pro zpracování projektu byly použity následující vstupní podklady: 
 

- Projekt ve stupni DSP „Zásobování teplem a elektrickou energií – Boskovice, střed“ 
společnosti MIX MAX – Energetika, s.r.o. 

- Průzkumy a konzultace provedené v průběhu zpracování díla 
- Platné zákony, předpisy a normy 

 
2. VŠEOBECNÉ ÚDAJE: 
 
Projekt řeší vybudování nového zdroje tepla (kotelny) pro oblast střed ve městě Boskovice 
v prostoru stávající plynové kotelny ZŠ Sušilova. Stávající zdroj tepla pro budovy ZŠ Sušilova 
bude demontován a nahrazen novým zdrojem tepla pro celou oblast Boskovice střed (jedná se o 
městské objekty MÚ nám. 9. května, ZŠ Sušilova, ZŠ 9. května, objekt Sauny a městské Lázně). 
Kotelna tedy bude napojena na rozvody CZT, přičemž samotné objekty budou nově vytápěny 
z tlakově nezávislých stanic. 
 
Kotelna bude provedena, odzkoušena a provozována zejména dle ČSN 070703, vyhl. 91/1993 
sb.,TPG 908 02, ČSN EN 15001-1,2 a ČSN EN 1775 a dalších souvisejících předpisů a norem.  
 
Ve smyslu těchto předpisů se jedná o plynovou kotelnu II. kategorie, kotelny se součtem 
jmenovitých výkonů kotlů nad 0,5 MW do 3,5 MW včetně. 
 
Základní údaje  
Maximální tepelný výkon kotelny                                                                               2 253 kW  
 
Kotle  

Nový kondenzační kotel 2x                                                                      1000 kW 
Max. teplotní spád topné vody v zimě větev s tlakově závislými OPS                        90/70 °C 
Teplotní spád topné vody v létě                                                                                  70/40 °C  
 
KGJ 

Kogenerační jednotka                                                                      253 kWt, 200 kWe 
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Celkový příkon               510 kW 
Max. teplotní spád topné vody v zimě větev s tlakově závislými OPS                        90/70 °C 
Teplotní spád topné vody v létě                                                                                  70/40 °C  
 
 
Objem topné vody cca                                                                                      35  m3 
Výška vodního sloupce cca                                                                               15 m 

 
Při návrhu strojního za řízení však nebyly známé p řesné parametry teplovodní sít ě a 
parametry tlakov ě nezávislých p ředávacích stanic. 
 
 
3. TECHNICKÉ ÚDAJE  

3.1 Stavební práce   
Strojní vybavení bude osazeno v kotelně. Předávací stanice pro objekt ZŠ Sušilova bude osazen 
v místnosti, která sloužila jako bojlerovna. Technologický popis stavby je v samostatné části 
projektové dokumentace. 

3.2 Vytápění   

3.2.1 Společné údaje    
 
Předmětem prací je osazení 2 ks teplovodních kondenzačních kotlů o výkonu 1000 kW, instalace 
KGJ, instalace dalšího strojního zařízení s výjimkou stávajícího rozdělovače sběrače. Tento 
zůstane zachován. Centrální ohřev TUV není řešen, příprava teplé vody pro objekt základní školy 
bude zabezpečen na nově osazené předávací stanici. Stávající technologie bojlerovny bude 
demontována (bojler o objemu 6,3 m3). Teplá voda bude dále napojena na stávající rozdělovač 
rozvodu teplé vody do objektu. V návaznosti na instalaci technologického zařízení bude 
provedeno napojení teplovodních rozvodů a osazení nového HVDT typ VIa s max. průtokem 80 
m3/hod. Teplovodní topná soustava bude jištěna expanzním automatem s 600 l doplňovací 
nádobou a expanzní nádobou o objemu 2 x 800 l. Expanzní automat bude pro soustavy o výkonu 
do 2500 kW s objemem topné soustavy do cca 40 m3. Celý systém bude doplněn úpravnou vody 
s demineralizační kolonou s konduktometrem. Množství doplňované vody bude měřeno 
podružným vodoměrem. 
 
Potrubní rozvody v kotelně budou uloženy ve sklonu tak, aby bylo možné bezproblémové 
odvzdušnění a vypouštění.  
 
Potrubí bude upevněno na systémových konzolách a závěsech upevněných na stěny a strop 
kotelny. Rozteče upevnění potrubí dle DN musí být dodrženy následující: 
 
DN              25-32     40       50       65      80       100      125       150 a víc 
Rozteč (m)   1,5       1,5        2       2,5       3         3.5        4         4,5 
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Systém bude napouštěn studenou vodou na tlak odpovídající nejvyššímu místu soustavy cca 15 
m s navýšením minimálně o 2 m. Kotlový okruh bude od sekundárního okruhu oddělen HVDT typ 
VIa. Parametry pojistného ventilu a expanzního zařízení jsou ověřeny výpočtem dle vyhl. 1991/93 
sb. Max. hodnota otvíracího tlaku pojistného ventilu je 3,5 bar. 
 

3.2.2 Kotlový okruh, okruh KGJ  
 
Kondenzační kotle jsou do soustavy připojeny přes HVDT. Kondenzační kotle budou opatřeny el. 
řízeným oběhovým čerpadlem, uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou a měřičem tepla (Q = 60 
m3/hod). Společné kotlové potrubí bude v nejvyšším místě opatřeno automatickým 
odvzdušněním.  Výstupní teplota topné vody z kotlového okruhu bude řízena podle venkovní 
teploty s tím, že minimální teplota bude omezena na 65°C.  
 
Kogenerační jednotka je do soustavy připojena přes akumulační nádrže (2 ks) o objemu 10 m3 
(celkový akumulační objem je 20 m3) KGJ je opatřeny el. řízeným oběhovým čerpadlem (součást 
KGJ), uzavíracími armaturami, zpětnou klapkou a měřičem tepla (Q = 15 m3/hod) a směšovací 
armaturou. Na vratném potrubí do KGJ bude dále osazena ruční regulační armatura. Za 
akumulačními nádobami (AN) je instalována dvoucestná reg. armatura se servopohonem, která 
bude řídit vybíjení akumulačních nádob. Tato armatura nesmí být při provozu KGJ nikdy 
v uzavřeném stavu, neboť by se tím zastavil průtok přes KGJ a ta by se uvedla do poruchy. 
 
Kondenzační kotle a kogenerační jendotky jsou osazeny samostatnými expanzními nádobami o 
objemech 50 a 100 l, pro ochranu samotného technologického zařízení. 
 

3.2.3 Okruhy čerpadel topných v ětví 
Za nový HVDT bude do soustavy přes AN zapojena kogenerační jednotka. Za tímto napojením 
jsou osazena hlavní topná oběhová elektronicky řízená čerpadla, která zabezpečí oběh topného 
média do soustavy CZT. Teprve až za těmito oběhovými čerpadly bude provedeno napojení nové 
předávací stanice pro objekt ZŠ Sušilova. Z této předávací stanice bude provedeno nové napojení 
stávajícího rozdělovače a sběrače UT pro budovy ZŠ. Předávací stanice bude o tepelném výkonu 
600 kW a bude současně zabezpečovat přípravu TUV pro ZŠ. 
 

3.2.4 Příprava TUV 
Centrální příprava TUV není předmětem projektu kotelny. TUV bude zabezpečeno v jednotlivých 
objektech na nově osazených předávacích stanicích. 
 

3.3 Odkou ření a větrání  
 

3.3.1 Větrání prostoru a p řívod vzduchu pro ho ření    
Větrání kotelny je řešeno v samostatné části PD. 
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Přívod vzduchu pro spalování bude zabezpečen z prostoru kotelny. 
 
3.3.2 Chlazení a vytáp ění prostoru kotelny  
Vytápění kotelny bude stávající. Dále bude KGJ na výdechu chladicího vzduchu opatřena 
klapkou, která v případě potřeby vytápění prostoru kotelny bude vhánět teplý vzduch z KGJ do 
objektu kotelny. Chlazení kotelny v letním období bude zabezpečeno ventilátorem s předepsanou 
výměnou vzduchu. Ventilátor bude spouštěn při nárůstu vnitřní teploty vzduchu nad 35°C. 
 
3.3.3 Havarijní v ětrání  
Havarijní větrání bude provozováno v případě úniku plynu v kotelně - 1. stupeň (signalizační) – při 
dosažení koncentrace topného plynu se vzduchem ve výši 10% dolní meze výbušnosti se uvede 
do provozu optická a akustická signalizace a havarijní větrání. Funkce havarijního větrání bude 
zajištěna stejným axiálním ventilátorem jako pro chlazení kotelny. 
 

3.3.4 Odkou ření kondenza čních kotl ů  
Odkouření kondenzačních kotlů bude provedeno vlastními nerezovými kouřovody světlosti 250 
mm na komínového nerezového tělesa DN 300 mm. Účinné výšky jsou předpokládány cca 20 m. 
Kouřovody budou izolovány. Komín a kouřovod budou odolné proti vznikajícím kondenzátům. 
Kouřovod bude proveden v min. sklonu 10%. Kouřovod bude opatřen uzavíratelnými kontrolními a 
čistícími otvory. Dále bude kouřovod opatřen uzavíratelným otvorem sondy měřidla pro kontrolu 
emisního toku. Bude osazena jímka pro měření teploty spalin a návarkem pro měřidlo tahových 
poměrů. Do kouřovodů budou vsazeny mezikusy pro případné vložení tlumičů hluku. Uložení 
kouřovodů bude odpruženo. Komín a kouřovod budou provedeny jako přetlakové.  
 
Odkouření KGJ bude nerezovým komínem a bude opatřeno systémovým tlumičem hluku. 
Vybavení kouřovodu bude obdobné jako u KK. Dimenze komínu KGJ bude DN 160. 
 
3.3.5 Likvidace kondenzát ů   
Při provozu kotlů dochází ke vzniku kondenzátu s pH 4 v maximálním množství cca 1kg na 1m3 
spáleného plynu. Dlouhodobě bude vznik kondenzátů v množství 0,64 kg na 1m3 spáleného 
plynu. Odvod kondenzátů bude zajištěn z celé spalinové cesty. Kondenzáty budou vedeny přes 
neutralizační zařízení, které je součástí plynových kotlů. Odvedení kondenzátů bude provedeno 
PPR potrubím. Po neutralizaci bude kondenzát vypouštěn do kanalizace, k čemuž bude využita 
stávající vpusť. Potrubí bude vedeno v min.  spádu 2%. Odvod kondenzátu bude proveden do 
stávajících vpustí v kotelně potrubím PPR přes zápachovou uzávěrku. 
 

3.4 Řízení kotelny a poruchové stavy  
Provoz kotelny bude automatický a teplota topné vody bude řízena podle venkovní teploty. 
Kotelna bude řízena regulátorem, který bude dle požadavku na odběr tepla řídit připojování kotlů 
a nezávisle řídit teplotu topné vody v jednotlivých topných větvích. Maximální teplota topné vody 
v kotlovém okruhu a okruhu KGJ může být 90°C. Poruchové stavy budou vyvedeny do místa 
určeného investorem (místnost pro obsluhu kotelny). U dveří do kotelny bude osazeno tlačítko pro 
odstavení kotelny. Kotelna bude odstavena z provozu při těchto stavech:  

• přehřátí topné vody na výstupu z kotlů nad 90 °C 
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• pokles tlaku v soustavě pod 15 m 
• zaplavení kotelny 
• zvýšení teploty v kotelně na 40°C 
• blokace hořáků od poklesu tlaku plynu v soustavě 
• výskyt plynu v kotelně I. a II. stupeň 
• porucha autonomní soustavy 
• výpadek dodávky el. energie 

 

3.5 Návarky MaR  
 
Požadavky na návarky MaR budou vyspecifikovány projektantem MaR po dohodě s projektantem 
strojní části. 
 
 
4. MONTÁŽ A UVEDENÍ DO PROVOZU, OBSLUHA 
 
Montáž zařízení bude provedena odborně. V předstihu před spuštěním plynových kotků bude 
provedeno elektropřipojení a výchozí revize elektro dále budou provedeny revize plynového 
zařízení a odkouření. Zařízení bude uvedeno do provozu po provedení tlakové, dilatační a topné 
zkoušce v délce 72 hodin. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 06 0310. 
Před uvedením kotelny do provozu musí být obsluhovatelé kotlů na plynná paliva a zařízení 
kotelny řádně prakticky zacvičení a seznámení s její obsluhou. 
Pro provoz zařízení kotelny bude vypracován platný provozní řád kotelny , jehož součástí jsou 
návody k obsluze kotlů. 

 
5. NÁTĚRY, IZOLACE 

5.1 Nátěry  
Po provedených zkouškách zařízení bude provedeno odrezení a základový nátěr S 2000 - 1x a 
vrchní nátěr S 2119 - 2x. 

5.2 Izolace  
Izolace potrubí v kotelně bude provedena v souladu s příslušnými předpisy. Izolace potrubí bude 
provedena pomocí návlekových izolačních trubek pro potrubí s Al folií do 260°C. Tělesa strojního 
zařízení budou izolována rohoží s Al folií tl. 60 mm 
 
Tloušťky izolace  potrubí ve stanici dle DN jsou : 
 
DN                            do 32          40           50          65          80         100        nad 125 do 250 
Tloušťka min. ( mm )     30          40           50          65          80         100             100. 
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6. VYBAVENÍ KOTELNY 
 
Vybavení kotelny dle ČSN 070703 pro zajištění bezpečnosti: 
 

• místní provozní řád, 
• přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B 
• stabilní hasicí zařízení stanovené projektem 
• lékárnička pro první pomoc, 
• bateriová svítilna, 
• detektor oxidu uhelnatého 
• pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů 

 
 
7. PŘIDRUŽENÉ PRÁCE 
 
Pro realizaci kotelny je mimo provedení demontážních prací nutné provést ve stavebních 
přípomocech betonový základ pro nové kotle, kogenerační jednotku a akumulační nádoby. 
Dále je možné předpokládat drobné doplnění nosných a kotvících prvků pro vedení potrubí, 
přičemž se ale předpokládá využití již stávajících kotev. 
 
Práce elektro 
Práce MaR 
 
Vypracoval Mgr. Ing. Michal Vlček 
Prosinec 2019 
 
 
 
 
  


