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SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO /ﬂ/
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

Cislo smlouvy: 4000205068

CL I
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940, 401 17 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo Gétu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

zastoupen na zakladé plné moci spolecnosti

GridServices, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: Ing. Stanislavem Tokarem, vedoucim pfipojovani a rozvoje PZ-Morava sever
a Ing. Martinem Spurnym, technikem pfipojovani a rozvoje PZ-Morava sever

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo uétu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

a

2.

Mésto Boskovice

Sidlo: Masarykovo nam. 4/2, Boskovice, PSC: 680 18

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): Bc. Hanou Nedomovou, starostkou
ICO: 00279978 DIC: CZ00279978

Banka: Komeréni banka Cislo uétu: 19-0000126631/0100
Tellfax: 516 488 600

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen ,,stavebnik* )

cl. Il
Predmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Gprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zafizeni (dale jen ,,PZ") ¢i jeho casti STL plynovodu ocel DN 100,
ID 2102521, cislo stavby 8800085269 (dale jen ,prelozka PZ“), v obci Boskovice k.u.
Boskovice, které je v majetku viastnika PZ, dale podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi
ke zruSené casti plynarenského zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je
vyvolana realizaci stavby: Centrum polytechnické vychovy a vzdélavani pro volbu
budouciho povolani, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky PZ vcetné predpokladanych nakladi je specifikovan ve stanovisku
vlastnika PZ ze dne 30.9.2016 ¢.: 5001385701.
Jeji technické feSeni mlze byt upresriovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych
stupnich projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD“). Tyto zmé&ny mohou mit vliv
na vysSi predpokladanych nakladli na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, ve zneni pozdé&jSich predpis (dale jen ,energeticky zakon“), Ze stavebnik svym
jménem a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim
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10. Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického

11,

postupu, ktery zhotovitel prelozky PZ predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji

15 dni pred zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni

distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit

u zhotovitele prelozky PZ zpracovani predbézného pracovniho postupu a predlozit jej

ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim

propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpe it spinéni své povinnosti podle § 59

odst. 5 zakona ¢&. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjSich predpist

a oznamit v€as dotéenym ucastnikim trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce

plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, presnou specifikaci rozsahu

odstavky (mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky

a predpokladany termin zahajeni a ukoncéeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici

podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni
a ukoncéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del$i nez 7 kalendarnich dnu;
- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni

a ukonceni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky
nebyla doba del$i nez predpokladana doba odstavky navySena maximainé o 7
kalendarnich dna.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného

terminu provadéni propojovacich praci.

Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou muize byt realizovano nejdfive

po technické prejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ

ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a vlastnikem PZ,

ke které je povinen vyzvat vlastnika PZ stavebnik nebo jim povéiena osoba.

12. Pfi prejimacim fizeni prfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni

stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD
prelozky PZ, zejména doklady opravnujici k realizaci a dokladajici stav predavané
prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat prislusné obecné

zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny vlastnika, zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni
verfejnopravnich organa.

14. Pri plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitini dokumenty

vlastnika PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho
internetovych strankach http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pri pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napi. Skody

na nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, Skody na polnich plodinach a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty
a dal$i sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich
predpisu souvisejicich se zfizovanim a zprovoznénim prelozky PZ.

16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas &i jiné

1.

2.

prislusné verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich
predani v originalnim vyhotoveni vilastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti
s dolozkou pravni moci. Za fadné dokoncéenou prelozku PZ se povazuije jeji provedeni
bez jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pifedchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech
predepsanych zkousek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost
za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G€innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této
smiouvy.



Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smluv o budoucich smlouvach
o zfizeni VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajisti na naklad stavebnika uzavieni smluv
o zfizeni vécného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veSkeré jim prokazatelné vynalozené
nezbytné nutné naklady na zfizeni VB k pozemk(m, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym
nebylo zfizeno VB soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji
predev§im ¢astky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemki
dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického planu v maximalni vysi bez DPH 3.500,-
K&/100bm PZ, pricemz minimalni cena jednoho geometrického planu €ini maximalné bez
DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB (na zakladé smlouvy o smlouvé
budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500,- KE/1 smlouva, cena za zpracovani
smlouvy o zfizeni VB bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez
DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své
naklady do jednoho roku od vydani kolaudacniho souhlasu, &i jiného pfislusného
vefejnopravniho povoleni k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zruSeni tohoto
prava a podani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti. Spravni poplatek
za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfislusnym katastralnim uradem hradi stavebnik.

Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pripadech, kdy VB k pozemkim
dotéenym PZ vzniklo ve prospéch vilastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano
v katastru nemovitosti. Prelozenim PZ vSak nesmi dojit ke zméné jeho ulozZeni
v horizontalni ose.

cl. VI

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za
jakost prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne protokolarniho predani
a prevzeti prelozky PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Ze pravo uplatnit
naroky plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem protokolarniho predani
a prevzetim prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
Stavebnik se soucasné zavazuije sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpUsob
uplatnéni naroku z vady: V pripadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odeSle takové pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle
vlastnik PZ na adresu zhotovitele pielozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu
v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné
nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné predat
opravenou Cast prelozky vlastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do
dne jejiho protokolarniho prfedani a prevzeti.

Cl. VIL.
Zavérecna ustanoveni
. Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyifech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po dvou (2).
. Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Pro vylouéeni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této
smlouvy odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pred realizaci propojeni prelozky PZ
s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto
prohlasuji, Ze jsou pIné opravnény kK jejimu platnému uzavreni.



*Zd mjjund eydold oxR)jod ougujdAn apngau ‘wyuazjez whysuaspuAid uaioq ¥

"Aupzgid suejsnz jodnojs ojwoj A ¥a3)10d 814Gz Hd@ Na3gId n aznod o) & ‘ouy Ixa} JuldAA 8s HJQ 291Id BYRllod og

dafzApy ‘T

poy Apza

pd whuuesyd0 aznod uaiop yawazod af pnyod ‘ujdAa as zd nyjunad yaojd exgjod oq

L njoupoy Apza wyuszyez whysuasguAld uagiop yawsazod of pnyod ‘jujdAA s Zd nyjjunad eyj9g eypliod og

£ 0

1AA

d 'Wrs @f epz

ogau

o

dAraN

(fe'N3 'dD ‘Sd) 32 31P 9

aznod ‘jjpod 4
(oupauoyau ze |) 37 a|p gueAopias Ajaaled njp ojs|p NujdAA
(Aijuisela Auysasa aqes pod nXpgs op 1eAosidazosau) ysju z oyoupaf aznod JujdAA ‘NYJUISEA 82JA JujselA Yawazod oz ‘gpedyd A
niseiey A £

AL A

fepn AN

ueAopiae Ajaased aznod jeaoy|doy

NX 8Ip gueaopias Ajaased aznod jeaoyidog

6.
8.
L,
9.
S.
18
€.
<.
Lo
19jpuswoy

nuAjd nyo} oip 3ipey NyIngeL

I~

A 8662200 80IA04S0E OIS  ONV L ¥61 L0001 NX 0LL [4 oysue|g [ eojaoysog £2€809 edjnoysog | d/8AE/LT6925800088 €
M 82662200 80IA0)s0g 0ISN|  ONV 3 v88L L0001 N LI2E69 4 oysue|g [ eajaoysog £2€809 eojnoysog | d/BAE/LT6925800088 z
AA 8166.200 a21A0)s0g OIS ONV 3 ¥8se L0001 NX S/LLL 4 oysue|g | edja0ysog £2€809 ad1a0)s0g d/8A8/L76925800088 3
9« (nsouzow i (ejoosed
0343} Z jeiqhn) i (32 z. (N3 i vl 52
WES J Inolaseis (o21) ¥, 9390 ‘asouze|ods Aezgu £, (zw) (fe ‘N3 gl Ny Sk S, 32 qond)az |2 CENVET pAOywozod - 7 jwozn e (8A gsos) Aanojws 3 | -3-jod
Bjwguzod Juezoseu mjwezod A1 ‘d9 ‘Md) 32 oA njwezod ejeosed juq -1 senj0 20q0 oyjujgnseey
9A0|jpod i ouguw( ‘juawfyd - yjuise|p iRk Kiaoaed poany | OPOAN €8 opz) iRy o|p mjwezod & J Jujpnsejey
1 IAIUnSEIA ea BIQWAA 224ed poAnd Ajoosed dAy jea.ed |iq oIs|2 jujeased :o_n_o POy Aujas|y apaan POy Aujas|o
uanIfn |ujeaied |as apz) jugaoisi ynig -3Boy
: |ejeAooeldZ
6925800088 : AqAels 9
1252012 4l ‘00 N 990 Aid 1S d - wnaues yoaikiod : Agaess nezgN

-

FVices

mjwaezod yoAusjop NOqARIS pajyaid Z'd



