
HALA
B401

VÝTAH
B402

VÝTAH
B403

CHODBA

CHODBA

POKOJ

ČAJOVÁ
KUCHYŇKA

CHODBA

HYGIENICKÝ FILTRFILTR ŽENY FILTR MUŽI

POKOJ

ČAJOVÁ
KUCHYŇKA

Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Zpracovatel části:

MEDICOPROJECT, s.r.o.
STAVEBNÍ  PROJEKČNÍ  KANCELÁŘ   
Kroftova 45, 616 00 BRNO,
E-mail:

tel: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz

Příloha:

Část PD:
Architektonicko-stavební řešení

Půdorys 4.NP - bourací práce

Objekt (SO):

Stupeň:

Formát:

Zakázkové číslo:

Datum:

Číslo přílohy:

VypracovalZodpovědný projektant Pare:

Stavebník: Schema:Autorizační razítko:

Akce:

Hlavní inženýr projektu:

Generální projektant:

Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00  BRNO
tel.:  541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

SO 01 - Rekonstrukce únikové cesty BŘEZEN 2016

DPS

Nemocnice Boskovice - rekonstrukce
únikové cesty hlavní budovy

DPS-15-2015

1:50

6A4

Měřítko:

MĚSTO BOSKOVICE
Masarykovo nám. 1/2
680 18 Boskovice

Ing. ANTONÍN RŮŽIČKA

LŮŽKOVÝ TRAKT
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ

LEGENDA KONSTRUKCÍ

LEGENDA ZNAČEK
DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY

1. BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM
BUDOVY. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH A PŘI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ NEOBSAŽENÝCH V PD NUTNO KONZULTOVAT
S PROJEKTANTEM.

2. PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A JEJICH BEZPEČNÉ ODPOJENÍ
(SILNOPROUD, SLABOPROUD, VODA APOD.). PŘI JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTECH A SKUTEČNOSTECH NEOBSAŽENÝCH
V PD KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

3. BOURANÉ A DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ A KONSTRUKCE (DVEŘE, OBKLADY APOD.) JSOU VYZNAČENY V PŮDORYSU
TEČKOVÁNÍM.

4. SOUČÁSTÍ VYSAZENÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL U RUŠENÝCH OTVORŮ JE ROVNĚŽ VYBOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
A DEMONTÁŽ PŘÍPADNÝCH DVEŘNÍCH ZARÁŽEK.

5. DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE A ROZVODŮ JE V KAŽDÉ PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PD.
6. NOVÉ PRŮRAZY PRO INSTALACE PROVÉST MIMO PRŮVLAKY A STROPNÍ TOPENÍ

- NUTNO VYHLEDAT. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
7. PODLAHY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM (NAPŘ. GEOTEXTILIÍ, STARÝM KOBERCEM APOD.)
8. ZA VSTUPNÍMI DVEŘMI DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ POSTAVIT PRACHOTĚSNÝ

UZÁVĚR - JEDNOSTRANNĚ JEDNOVRSTVĚ OPLÁŠTĚNOU SÁDROKARTONOVOU  PŘÍČKU. PRŮCHOD ZAJISTIT
PO DOMLUVĚ S INVESTOREM POMOCÍ DEMONTOVANÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL.

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ  KONSTRUKCE

DEMONTÁŽ KOVOVÉ PROSKLENÉ STĚNY

DEMONTÁŽ PLECHOVÉ OCHRANY ROHU v=1500 mm

I. ETAPA - REKONSTRUKCE 4.NP A 5.NP


