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Poz. Položka Název prvku M.j. MnožstvíCena/j Celkem Cena/j Celkem soustava

R E K A P I T U L A C E

dodávka montáž

I. Evakuační rozhlas 0,00 0,00

II. Vstupní systém 0,00 0,00

Celkem 0,00 0,00

III. Doprava 2,00% 0,00

IV. PPV 4% 0,00

mezisoučet 0,00 0,00

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH 0,00
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EVAKUAČNÍ ROZHLAS
napojení na stáv. systém instalovaný v 5.NP

1 LBC3018/01 Skříňový reproduktor 6W kovová bílá skříňka EVAC ks 2 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

2 Kabel  2x1,5 třída reakce na oheň B2cas1d0 m 40 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

3 220 26-0024.R00 Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka bez svorek ks 4 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

4 1420E Ohebná elektroinstalační trubka- 25/18,3 m 40 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

9999-2599 PRACE SPOJENÉ s
5 9999-2600 napojenÍm ze stav.rozvodu hod 4 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
6 9999-2602 ukladanÍm kabelu do stav.tras hod 4 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

7 Průchodky plast prům.50mm ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
dodávka + montáž

8 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
dodávka + montáž

9 ESM příchytky 6-8mm/M6  ks 30 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
dodávka + montáž

10 Ostatní elektroinstal. materiál a práce hod. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
nepředvídatelné výdaje  D+M čerpat se 
souhlasem investora

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00
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DVEŘNÍ KOMUNIKÁTORY
rozšíření stáv. systém

1 VDS City, barevný video kit pro  2účastníky s bezkontaktní čtečkou ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

2 VDS videopřepínač pro dva vstupní video panely ks 3 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

3 Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

4 Mini videodistributor pro 2 videotelefony, rozměry 44x44x16 mm ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

5 Napájecí zdroj, 12Vss/2A, 6DIN modulů ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

6 Bezkontektní přívěšek ve tvaru hrušky (125kHz) ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

7 Instalační kabel CAT6 FTP LSOH m 150 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

8 Koordinacní práce s ostatními profesemi hod 5 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

9 Trubka prům. 23 PVC m 60 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

10 Trubka prům. 29 PVC m 140 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

11 Vodič protahovací AY2,5 m 200 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž

12 Krabice univerzální KO 68 ks 50 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalované na 5.NP - 4.NP dodávka + montáž
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13 Krabice odbočná KO 97 ks 10 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
instalovaná v 5.NP v.č. D.1.7-07 dodávka + montáž

14 Průchodky plast prům.50mm ks 6 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
dodávka + montáž

15 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm m2 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS
dodávka + montáž

16 Ostatní elektroinstal. materiál a práce hod. 20 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
nepředvídatelné výdaje  D+M čerpat se 
souhlasem investora

9999-2599 PRACE SPOJENÉ s
17 9999-2600 napojenÍm ze stav.rozvodu hod 20 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
18 9999-2602 ukladanÍm kabelu do stav.tras hod 20 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní

19 Demontáž stávajících nefunkčních kabelových rozvodů slaboproudu, hod 30 0,00 0,00 0,00 0,00 vlastní
úprava stávajících funkčvích kabelů a uložení do sádrokatonových obložek

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM 0,00 0,00


