SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi:


I. Smluvní strany

Objednatel:			Město Boskovice
se sídlem:			Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
zastoupený:			starostou Ing. Jaroslavem Dohnálkem
IČ:				00279978
DIČ:				CZ00279978 
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
č.účtu:				126631/0100
osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: 	Ing. Miloš Loubal, referent odboru rozvoje města a investic
	Telefon:			516 488 619
	e-mail:			milos.loubal@boskovice.cz
dále jen „objednatel“

Zhotovitel:		
[bookmark: _GoBack]se sídlem:	***
IČ:				***
bank. spojení:			***
číslo účtu:			***
osoba oprávněná k jednání 	***
ve věcech smluvních:              	***
osoba oprávněná k jednání 	***
ve věcech technických:              	***
tel. číslo:			***
email:				***


dále jen „zhotovitel“
dále též obecně „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele na vlastní náklady a nebezpečí dílo spočívající ve vypracování Projektové dokumentace pro územní řízení – „STL plynovod – plynofikace obce Vratíkov – projektová dokumentace pro územní řízení“, která bude přílohou žádosti o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, vč. soupisu prací a výkazu výměr a inženýrské činnosti. (dále též „dílo“ nebo „projektová dokumentace“). Dílo bude vypracováno v souladu s  cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ***
2. Dílo bude rozděleno na následující dílčí části:
a) Posouzení situace – návrh trasy
b) Projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení (DUR):
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí (včetně přípojek) a vlastníků technické infrastruktury, a respektující požadavky na bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.).

3. Inženýrská činnost:
- Zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a vlastníků technické infrastruktury pro všechny stupně projektové dokumentace, včetně zapracování jejich podmínek do projektové dokumentace.

4. Struktura a počet vyhotovení jednotlivých částí díla:
4.1. Část díla dle článku II., odstavce 2., písmene a), bude zhotovitelem předána 3x v tištěné barevné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu .PDF, písmene b) této smlouvy bude zhotovitelem předána 6 x v tištěné barevné podobě a 2x v elektronické podobě na CD/DVD, se zajištěním ochrany proti virům, e formátu .PDF, .dgn nebo .dwg.. Dokladová část bude v každém vyhotovení dokumentace. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
6. Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a vyjádřeními dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury. 
7. Pokud vzejdou připomínky ze stavebního řízení, je zhotovitel povinen tyto zapracovat do projektové dokumentace a položkového rozpočtu včetně položkového výkazu výměr.
8. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou úpravou akce, kterou se rozumí „Plynofikace obce Vratíkov“. 
9. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě řádně a včas provedené jednotlivé dílčí části projektové dokumentace bez vad převzít a zaplatit za jednotlivé dílčí části zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.


III. Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle článku II. této smlouvy takto:
a) Posouzení situace – návrh trasy vč. výsledků průzkumů
	Cena bez DPH
	***

	DPH 21%
	***

	Cena včetně DPH
	***




b) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	Cena bez DPH
	***

	DPH 21%
	***

	Cena včetně DPH
	***



2. 

Cena celkem za provedení celého díla:
	Cena celkem v Kč bez DPH
	***

	DPH 21%
	***

	Cena celkem v Kč včetně DPH
	***



3. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při plnění předmětu díla specifikovaném v článku II. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.


IV. Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena postupně po předání a převzetí každé dílčí části díla, na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem.
2. Faktury budou objednateli předány osobně v jeho sídle uvedeném v článku I. této smlouvy nebo zaslány poštou na adresu uvedenou shora. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení objednateli.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti účetního dokladu dle platných právních předpisů, zejména označení zhotovitele a objednatele, sídlo, IČ, číslo faktury, datum vystavení faktury, den splatnosti, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, účel platby – rozpis provedených prací a výkonů, fakturovaná částka, razítko a podpis oprávněné osoby.
4. Objednatel je oprávněn doručené faktury ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedení předmětu díla sjednanou v této smlouvě nebo faktury neobsahují náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku, nebo mají jiné vady obsahu. Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručení nové nebo opravené faktury. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není objednatel v prodlení s placením ceny za dílo.
5. Termín úhrady je splněn odepsáním částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat dílčí části díla v následujících termínech:
a) 	Posouzení situace – návrh trasy
	zahájení: do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo
	ukončení a předání této části odsouhlasené objednatelem: nejpozději do 120 dnů od zahájení doby plnění


b) 	Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zahájení: bezodkladně po odsouhlasení posouzení dle č. X odst. 4
	ukončení a předání této části: nejpozději do 120 dnů od zahájení


2. Místem předání a převzetí dílčích částí díla je sídlo objednatele dle článku I. této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně listovní zásilkou nebo emailem nejméně pět pracovních dnů předem k předání a převzetí dílčích částí díla.
4. O předání a převzetí dílčích částí díla bude sepsán písemný protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílčí část díla přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
5. Termíny plnění jsou podmíněny získáním potřebných vyjádření dotčených orgánů v zákonných lhůtách, dojde–li k prodlení s jejich získáním nedodržením těchto lhůt, obě smluvní strany se dohodnou na řešení vzniklé situace prodloužením termínu plnění.


VI. Nebezpečí škody a vlastnické právo

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla, jeho dílčích částí a vlastnické právo k němu přejde na objednatele okamžikem jeho převzetí v sídle objednatele a to na každou dílčí část samostatně. 

VII. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle této smlouvy tak, že jej objednatel bude moci použít jako přílohu žádosti o stavební povolení, dokumentaci pro výběr zhotovitele dle zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb. a samotnou realizaci stavby „STL plynovod – plynofikace obce Vratíkov“.
2. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 15 let od realizace stavby „STL plynovod – plynofikace obce Vratíkov“.
4. Zhotovitel poskytne záruku na jakost projektové dokumentace s ohledem na legislativní a normové předpisy platné v době zpracování projektové dokumentace.
5. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I této smlouvy bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
6. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu díla po doručení písemného oznámení o vadě bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.
7. Provedení opravy vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. 
8. V případě sporu o vadu díla bude za rozhodující pokládána tištěná verze díla opatřena autorizačním razítkem zhotovitele a uložena u objednatele.


VIII. Sankce

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní pokutě, kterou je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit v případě, že zhotovitel je v prodlení s předáním kterékoliv části díla, a to ve výši 0,05 % z celkové částky za předmětnou část díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat a objednatel povinen zaplatit smluvní úroky z prodlení výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu na účet objednatele ve lhůtě uvedené ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pro případ porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. X. odst. 2. a 3. této smlouvy je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 40.000,-Kč za každé porušení smluvní povinnosti.
5. V případě poskytnutí díla třetí osobě v rozporu s odst. 11, čl. II.  této smlouvy má objednatel právo účtovat a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 
6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě zpracované projektové dokumentace (která je předmětem díla), a to v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.
7. V případě, že v průběhu realizace stavby, která je předmětem projektové dokumentace dojde k navýšení ceny v důsledku provádění dodatečných stavebních prací vyplývajících z předvídatelných okolností, které mohly být zohledněny již v projektové dokumentaci a výkazu výměr, nese za toto navýšení ceny odpovědnost zhotovitel projektové dokumentace. Objednatel je v tomto případě oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu vypočítanou následovně: o kolik % bude navýšena cena realizace stavby z výše uvedeného důvodu, o takové stejné % z ceny projektové dokumentace bude činit smluvní pokuta. Tato smluvní pokuta bude účtována po ukončení realizace stavby a určení konečné výše dodatečných stavebních prací vzniklých z výše uvedených důvodů.
8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany tak výslovně vylučují aplikací § 2050, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost závadný stav odstranit.


X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. V případě, že na stavbu, která je předmětem projektové dokumentace, bude poskytnuta dotace, zavazuje se zhotovitel dále spolupůsobit při provádění kontrol ze strany orgánů poskytovatele dotace a zavazuje se uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy po dobu stanovenou dotačními pravidly poskytovatelem dotace. 
3. Při realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby, která je předmětem projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel dále působit při realizaci zadávacího řízení a zavazuje se poskytovat technickou pomoc při výběru dodavatele stavby spočívající v zejména zpracování odpovědí na dotazy týkající se technické stránky zadání (tj. projektové dokumentace a výkazu výměr), úpravu projektu pro potřeby zadávacího řízení, kontrolu technické stránky nabídky vybraného dodavatele a další součinnosti nutné při přípravě a realizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby týkající se technické části zadávacího řízení.
4. Zhotovitel je povinen projednat a nechat odsouhlasit Posouzení situace – návrh trasy   s objednatelem. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 3 dny předem objednatele ke společné schůzce, která se uskuteční v sídle objednatele dle článku I. této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat účast dotčených orgánů na daném jednání. O jednání provede zhotovitel písemný záznam, který zhotovitel předá všem zúčastněným.
5. Objednatel se zavazuje projednat se zhotovitelem rozpracované projektové řešení na jeho požádání. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost při zpracovávání díla.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
7. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel průběžně konzultovat návrhy řešení. Minimálně 10 pracovních dní před konečným tiskem díla předá zhotovitel jedno kompletní paré objednateli ke kontrole a dále kompletní dokumentaci digitálně ve formátu PDF. Objednatel předá své připomínky zhotoviteli do 5 pracovních dní od předání dokumentace ke kontrole.
8. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v sídle objednatele na adrese uvedené shora. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady.
9. Objednatel se zavazuje dodanou projektovou dokumentaci použít výlučně pro účel, ke kterému je určena.
10. V případě, že v průběhu zpracování projektové dokumentace předloží objednatel nové požadavky, které budou mít ve svém důsledku vliv na změnu termínu plnění, je povinen přistoupit na přiměřenou úpravu termínu plnění této smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.
3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. 
4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.
6. Tato smlouva byla schválena na …… schůzi Rady města Boskovice konané dne ………. , usnesením č……….

V Boskovicích dne	V *** dne***

Za objednatele:	Za zhotovitele:



______________________________	_______________________________
Ing. Jaroslav Dohnálek	***
starosta	***
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