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 1 .  Architektonické a dispoziční řešení stavby 
 
Stavba je tvořena pouze jedním objektem. Stavební práce budou členěny do 3 etap. V této první 
etapě bude upraveno přízemí hlavní části budovy při výjezdu z náměstí a navazující schodiště 
do patra.  
Řešená část budovy je dvoupodlažní s částečným podklepením a nevyužívanou půdou. Objekt je 
značně členitého půdorysu vystavěný až na hranici pozemku. Je zastřešená sedlovou střechou 
s klasickou tesařskou konstrukcí. Objekt je opatřený klasickou omítkou a skládanou střešní taškou. 
Obvodové výplně otvorů jsou plastové. V řešené části objektu budou provedeny stavební úpravy 
dispozic, nové rozvody vytápění vč. otopných těles, kanalizace, vodovodu, elektro a slaboproudu. 
Omítky budou přestěrkovány a opatřeny novu štukovou vrstvou, budou provedeny nové obklady, 
dlažby a vinylové podlahy. Budou osazeny nové dveře, kryt vstupu do sklepa, zařizovací předměty 
a kuchyňské linky. Stavební úpravy budou provedeny tradiční technologií výstavby, za použití 
současných stavebních metod. 
V objektu bude rozšířena stávající služebna městské policie. Hlavní vstup bude nově z ulice při 
výjezdu z Masarykova náměstí. V přízemí bude z centrální chodby přístupná místnost pro řešení 
přestupků s režim. pracovištěm pro kontrolu kamerového systému ve městě umístěna a provozní 
místnost s příručním skladem, dále pak chodba vedoucí do dvora s WC pro zadržené a úklidovou 
komorou. V této chodbě se nachází kryt schodiště do sklepa – sklep nebude nijak využívaný. 
Ze zadní chodby se projde do prostoru schodiště, kde se vchází do sociálního zázemí 
pro zaměstnance. V patře přístupném po hlavním schodišti budou šatny pro muže a ženy se 
sprchami a WC, dále denní místnost se dvěma sklady a nad vyrovnávacím schodištěm kanceláře 
vedení se sekretariátem, dále pak sociální zázemí a druhé schodiště do přízemí do části 
za průjezdem. V přízemí vedle průjezdu, kde se nachází vedlejší vstup ke kancelářím vedení, bude 
umístěna kancelář a technická místnost s plynovým kotlem. 
 
 
 

 2 .  Stavebně technické řešení 
 
 2.1 .  Bourací práce a demontáže 
V přízemí bude odstraněno zdivo komor v místnosti č. 104 tak, aby mohl být vybudovaný nový 
záchod m.č. 105. V protilehlé komoře bude zazděn stávající dveřní otvor a nový bude za použití 
nového překladu vybourán směrem ke schodišti tak, aby otevřené dveřní křídlo nepřekáželo 
běžnému provozu po chodbách. Vstup na sociální zázemí (mezi místnostmi 107 a 110) bude 
rozšířen tak, aby bylo umožněno osazení dveřního křídla š. 700 mm. Budou provedeny nové 
ventilační otvory v obvodových stěnách. Budou odstraněny všechny stávající vnitřní dveře, poklop 
při vstupu do sklepa, podlahové krytiny a rozvody ZTI, NN a vytápění včetně otopných těles. 
 
 2.2 .  Svislé a vodorovné konstrukce 
Bourané otvory budou nejprve osazeny novými překlady navrženými dle statického výpočtu. 
Po získání dostatečné únosnosti překladu lze teprve přistoupit k vybourání otvoru. 
Před započetím zdících prací bude posouzeno, zda podklad pod stěnou je dostatečně únosný 
pro provedení příčky. V opačném případě je nutné provést dodatečné vyztužení podkladu nebo 
vynesení příčky (event. provedení příčky z SDK desek na kovovém roštu). Nové příčky budou 
zděné z pórobetonových tvarovek v tl. 100 – 150 mm dle místa použití a budou kotveny do stěn a 
ke stropu. Širší dveřní otvory budou dozděny pro osazení dveří převážně š. 800 mm (event. 700 
mm). Příčka v místnosti č. 102 a č. 109 bude provedena pouze do v. 2,15 m nad podlahou. Bude 
odstraněno dodatečné nadpraží vstupních dveří do míst. č. 104. Bude zazděno stávající okno na WC 
pro zadržené a bude zde ponecháno pouze ventilační potrubí. Překlady nad dveřními otvory 
v nových příčkách budou provedeny jako systémové doporučené výrobcem dodávaných tvarovek 
dle dané světlosti otvoru. Stávající kamenný portál v m.č. 201 ve vstupu na půdu bude ponechán a 
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od strany schodiště bude provedena SDK předstěna pro osazení nových revizních dvířek pro vstup 
na půdu. Kamenný portál bude ponechán i mezi místnostmi č. 104 a 110. V místnosti č. 103 bude 
provedena SDK předstěna v zadní části odvětrávaná do prostoru vstupní chodby s přisáváním 
vzduchu z místnosti tak, aby umožňovala odvětrávání přebytkového tepla z monitorů a techniky 
instalované na této stěně. 
 

 2.3 .  Podlahové konstrukce 
Stávající podlahové krytiny budou odstraněny, kromě místnosti chodby č. 101 a části místnosti č. 
110 (chodba před schodištěm), kde se nacházejí původní historické dlažby – ty budou na žádost 
památkové péče zachovány a budou citlivě opraveny. Schodiště v m.č. 110 bude také zachováno a 
stupně budou pouze s nejvyšší citlivostí opraveny (dva nové nestejně vysoké závěrečné stupně bude 
provedeny nově tak, aby byla výška předposledního stupně snížena na výšku dalších stupňů 
schodiště). Podlaha v místnosti č. 102 bude zvýšena o 80 mm tak, aby byla ve stejné rovině 
s místnostmi 101 a 103 (vložením tepelné izolace a anhydrytovým potěrem). Na nově upravený 
pevný podklad bude provedena nová podlahová krytina dle účelu místností a to buď vinylová 
lepená k podkladu nebo keramická dlažba do lepidla. Podklad pod dlažby ve vlhkých prostorách 
(WC, koupelny) bude opatřen hydroizolačním nátěrem. V rámci úpravy podlah bude upraven otvor 
pro osazení vstupního poklopu do sklepa, poklop bude v provedení pro pokrytí keramickou 
dlažbou. Veškeré skladby podlah jsou blíže popsány v D.8 – Výpis podlah. 
 

 2.4 .  Vnitřní povrchové úpravy 
Stávající vnitřní omítky budou po provedení rozvodů opraveny. Na nové stěny budou provedeny 
jádrové omítky. Budou zapraveny otvory pro/po osazení nových dveřních zárubní. Všechny omítky 
budou opatřeny výztužnou tkaninou do stěrky a na závěr štukovou omítkou. Svislé stěny 
na sociálních zázemích, v úklidové komoře a za kuchyňskými linkami se obloží keramickým 
obkladem převážně do výšky zárubní. V místech se zvýšenou vlhkostí se pod obklady provede 
hydroizolační stěrka. 
 
 2.5 .  Výplně otvorů 
Interiérové dveře budou dřevěné, plné, otočné, osazené převážně do obložkových zárubní. 
Dle požadavku policie budou některé dveře v bezpečnostním provedení. Dveře z chodby m.č. 201 
do navazující části městského úřadu budou v provedení protipožární EW 30 DP3, bezpečnostní. 
Stávající kamenný portál v m.č. 201 ve vstupu na půdu bude ponechán a od strany schodiště bude 
provedena SDK předstěna pro osazení nových revizních dvířek pro vstup na půdu – dvířka budou 
atypických rozměrů stanovených dle výškového umístění dveří ve schodišti. Dveře na půdu budou 
zateplené. Kamenný portál bude ponechán i mezi místnostmi č. 104 a 110. Požární odolnost dveří a 
umístění požárních uzávěrů je stanoveno v samostatné příloze projektu – PBŘ. Více viz. D.6 – 
Výpis truhlářských výrobků. 
Budou osazeny nové exteriérové vstupní dveře do chodeb m.č. 101 a 104 - dřevěné, částečně 
prosklené s izolačními trojskly nebo plné (dle varianty odsouhlasené památkovou ochranou). 
Vstup do sklepa v místnosti č. 104 bude osazen novým poklopem, rozměry cca 850x1200 (otvor 
nutno upravit dle přesných rozměrů poklopu). Poklop bude v provedení pro lepení keramické 
dlažby tak, aby se vzhled chodby sjednotil a poklop nebyl na první pohled patrný. Více viz. D.7 – 
Výpis specifikací. 
Okna budou opatřena bezpečnostní folií. 
Pro veškeré prvky bude před zadáním do výroby ověřena na stavbě skutečná velikost připraveného 
otvoru a městskou policií bude odsouhlaseno technické řešení včetně způsobu otevírání a osazení 
veškerých bezpečnostních prvků. Venkovní dveře budou také odsouhlaseny památkovou ochranou. 
 

 2.6 .  Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 
Služebna městské policie bude mít vlastní jistič. Elektroměr je jednotný pro celou budovu 
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městského úřadu. V objektu budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody. Podomítkové rozvody 
kabelovými vodiči CYKY, jednotlivé obvody jištěny jednofázovými případně třífázovými jističi. 
Ovládací prvky provedeny ve standartu výrobce série UNICA, případně ABB Tango. Pracoviště 
bude s trvalými pracovními místy a bude proto osvětleno kombinací denního osvětlení klasickými 
okny ve fasádě a umělým LED osvětlením s odpovídající intenzitou světelného toku 500 lx 
v kancelářské části. Podrobná dokumentace rozvodů NN bude provedena jako samostatná část 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Vybrané dveře budou opatřeny možností otevírání 
na čip. 
V objektu budou provedeny také slaboproudé rozvody, převážně do místnosti č. 103. Objekt bude 
opatřen zabezpečovacím systémem. Podrobná dokumentace slaboproudých rozvodů je provedena 
jako samostatná část projektové dokumentace. 
 
 2.7 .  Zdravotechnické instalace 
Objekt je již připojen na rozvody vody a splaškové kanalizace. Stávající rozvody budou odstraněny 
a budou provedeny nové k novému sociálnímu zázemí vč. WC pro zadržené, kuchyňské lince a 
úklidové komoře. Rozvody budou provedeny plastovými trubkami v drážkách pod omítkou. Teplá 
voda bude zajištěna převážně elektrickými zásobníkovými ohřívači (objem 100-160 l), event. 
v kombinaci s průtokovými ohřívači v místě spotřeby. Jeden bojler o objemu 160 l bude umístěn 
pod stropem úklidové místnosti v přízemí a rozvody budou dovedeny pouze do míst spotřeby 
v přízemí. V rámci I. etapy bude provedena i příprava rozvodů pro navazující rozvody další etapy 
ve 2NP. Zařizovací předměty uvažovány keramické bílé, v provedení závěsném. Výtokové baterie 
dle výběru investora. Rozvody instalací ZTI budou řešeny v samostatných přílohách prováděcí 
projektové dokumentace. Splaškové vody budou dovedeny do kanalizační přípojky. 
 
 2.8 .  Vytápění 
Vytápění objektu je stávající a je členěno na dvě větve - část v místě původní služebny má 
samostatný okruh a je vytápěna plynovým kotlem umístěným v místnosti v přízemí u průjezdu, 
hlavní část objektu je napojena na stávající teplovodní okruh vedoucí z městského úřadu. Budou 
odstraněny všechny rozvody, které jsou na omítkách, a otopná tělesa. Stávající plynový kotel bude 
vyměněn za nový ekologičtější a úspornější model. Bude zachováno teplovodní vytápění i členění 
na dva okruhy. Jako otopná tělesa budou instalovány deskové radiátory pod okny a nebo na stěně 
v sociálním zázemí, rozvody budou zasekány do zdiva. 

 

 2.9 .  Větrání a vzduchotechnické instalace 
Je zajištěno přirozené větrání místností okny. Úklidová komora, WC pro zadržené a sociální zázemí 
budou odvětrány vzduchotechnicky potrubím Ø 120 mm s ventilátorem vyvedeným do fasády. 
Otvory budou ukončeny mřížkou s ochrannou vrstvou proti proniknutí hmyzu. Větrání 
vzduchotechnických rozvodů bude navrženo tak, aby byly splněny hygienické požadavky 
na výměnu vzduchu dle počtu zařizovacích předmětů (např. WC 50m3/h, umyvadlo 30m3/h, sprcha 
150m3/h). 
 
 
Neočekávané skutečnosti zjištěné při stavbě budou ihned konzultovány s projektantem nebo 
statikem. 
 
 
 

 3 .  Bezpečnost práce 
V průběhu provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce: 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 
 zákon č. 309/2006 Sb., upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 

 další související právní předpisy a technické normy týkající se bezpečnosti práce ve stavebnictví. 
Stavební práce budou prováděny dodavatelsky odbornou stavební firmou s proškolenými 
pracovníky, za odborného vedení. Při práci budou používány ochranné pomůcky. 


