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1. Identifikační údaje stavby a stavebníka  

 

 

Název stavby: Rekonstrukce rozdělovače a sběrače MěÚ Boskovice 

 

Místo stavby: Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice  

 

Objednatel:     Město Boskovice 

  Masarykovo náměstí 4/2, Boskovice  

 

 

Zodp. projektant:    CERGO ENERGY s.r.o. 

      Jungmannova 1899 

      Tišnov 666 01 

 

Stupeň:      Dokumentace pro výběr zhotovitele  

 

 

Datum zpracování:    červen 2021 
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2. Úvod 

2.1 Popis projektu 

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce rozdělovače a sběrače v objektu Městského 

úřadu v Boskovicích, Masarykovo náměstí 4/2.   

Rozdělovač a sběrač je ve špatním technickém stavu, vykazuje havarijní poruchy a je morálně i 

technicky za hranicí své životnosti.  

Projektová dokumentace tedy navrhuje jeho kompletní rekonstrukce vč. instalace lokálního systému 

měření a regulace. 

 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro výběr zhotovitele a jako taková neslouží 

pro realizaci díla. Zhotovil je povinen před zahájením montáže ověřit technický návrh vč. 

detailů (např. dimenze potrubí) a dle potřeb upravit přiložený výkaz výměr.  

 

2.2 Vstupní údaje 

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů: 

• Místní šetření – zaměření stávajícího stavu 

• Požadavky a připomínky investora a zadavatele 

 

2.3 Popis stávajícího stavu 

Stávající rozdělovač a sběrač je osazen 5 větvemi, která každá obsahuje svoje vlastní čerpadlo, 

směšování a doprovodné armatury.  

Přívod primární otopné vody je z prostorových důvodů realizován z boku rozdělovače. Zdroj 

tepla umístěný v kotelně (2xstacionární teplovodní kotle Termotéka-100E o výkonu 2x116kW) 

jsou mimo provoz, budova je napojena na přívod otopné vody z vedlejší kotelny.   

Funkční návaznost na vedlejší kotelnu nebyla provedena a je povinností zhotovitele tuto 

návaznost prověřit.  

 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s předpisy: 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 
vyhláška č. 18/79 Sb. v platném znění - Vyhláška, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti ve znění pozdějších změn  
vyhláška č. 48/82 Sb. v platném znění - Vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších změn  
Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
ČSN 06 0310. Tepelné soustavy v budovách. Projektování a montáž 
ČSN 06 0830. Tepelné soustavy v budovách. Zabezpečovací zařízení 



Rekonstrukce rozdělovače – MěÚ Boskovice, 

Masarykovo náměstí 4/2 Boskovice 

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOVITELE (DVZ) 

 

 

CERGOENERGY s.r.o. 

Sídlo: Jungmannova 1899, Tišnov 

Kancelář: Sukova 1052/6, Blansko 

Tel.: +420 516 498719 

Email: info@cergo.cz 

Web: www.cergo.cz 

IČ: 03242919 

DIČ: CZ03242919 

Zápis v OR: KS Brno, C 84112 

 

 
 
ČSN EN 12098-1. Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních 
otopných soustav 
ČSN 33 1500. Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení. 
 

3. Popis technického řešení 

3.1 Demontáže 

Otopná soustava budovy bude vypuštěna a proběhne demontáž tělesa rozdělovače a sběrače 

vč. vystrojení jednotlivých otopných větví. Podstavec (ocelové nosníky) pro rozdělovač bude 

zachován a bude využit pro novou instalaci.  

 

3.2 Nový rozdělovač a sběrač  

Bude instalován trubkový rozdělovač a sběrač, na který bude kromě primárního okruhu 

napojeno dalších 5 topných větví.  

 

Z prostorových důvodů bude přívod a odvod primární otopné vody realizován z boku 

rozdělovače, tak jako doposud. Ve stávajícím systému není instalován anuloid pro hydraulické 

odclonění – vzhledem k demontáží 4cestných armatur bude nyní anuloid instalován. Velikost 

(průtok) anuloidu bude 12 m3/h, připojovací hrdla DN 80. Na hrdla budou instalovány 

uzavírací klapky. Vhodné místo pro umístění HVDT bude upřesněno před zahájením montáží.  

 

Každá topná větev je vybavena standardním vystrojením – směšovací armaturou, čerpadlem a 

doprovodnými armaturami. Stávající čerpadla Wilo na větvi 3 a 4 budou demontovány a 

zachovány pro zpětnou instalaci. Pro sjednocení řady čerpadel je doporučeno držet výrobce fy 

Wilo i pro nově instalované topné větve.  

 

Všechny větve budou pod stropem dopojeny na stávající soustavu, vč. lokální odbočky za 

čerpadlem větvě č. 2  

 

3.3 Pojistné a zabezpečovací zařízení 

Rekonstrukce R+S nemění tlakové ani objemové poměry v soustavě – jako bezpečnostní 

zařízení budou užity stávající expanzní nádoby, kdy jejich aktuální revize bude součástí 

dodávky zhotovitele.  
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4. Potrubní rozvody 

Nové potrubní rozvody v kotelně budou provedeny z potrubí ocelového závitového 

spojovaného svařováním, napojení armatur do DN50 bude provedeno závitovým spojením, 

nad DN50 pomocí přírub o PN10. Ke spojování armatur budou výhradně použita šroubení 

z černé oceli nebo mosazi, zakázáno je použití pozinkovaných šroubení.  

 

4.1 Uložení potrubí a objímek 

Vedení potrubí bude uloženo převážně na závěsech a nosnících kotvených do stropní 

konstrukce pomocí kotevního systému zvoleného dodavatele. Kotvící systém bude zhotoven z 

normalizovaných prvků např. Hilti, Koňařík, Walraven atd.  

 

4.2 Izolace 

Izolováno bude veškeré nové potrubí vč. armatur v kotelně vyjma potrubí vypouštěcího a od 

pojistných ventilů. Izolace je provedena izolačními pouzdry z minerální vlny s povrchovou 

úpravou hliníkovou fólií nebo rohoží (hliníková folie) se součinitelem tepelné vodivosti max. 

0,038 W/m.K. Tloušťka izolace odpovídá vyhlášce č. 193/2007 Sb.  

dimenze tloušťka izolace 

DN20  20 mm 

DN25  30 mm 

DN32  30 mm 

DN40  40 mm 

DN50  50 mm 

DN65   50 mm 

DN80  60 mm 

DN125 (R-S) 80 mm 

 

4.3 Nátěry 

Veškeré izolované potrubí ocelové bezešvé potrubí v kotelně bude opatřeno základním 

nátěrem. Nezaizolované potrubí pak základním nátěrem a dvěma vrstvami emailového 

nátěru. 



Rekonstrukce rozdělovače – MěÚ Boskovice, 

Masarykovo náměstí 4/2 Boskovice 

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOVITELE (DVZ) 

 

 

CERGOENERGY s.r.o. 

Sídlo: Jungmannova 1899, Tišnov 

Kancelář: Sukova 1052/6, Blansko 

Tel.: +420 516 498719 

Email: info@cergo.cz 

Web: www.cergo.cz 

IČ: 03242919 

DIČ: CZ03242919 

Zápis v OR: KS Brno, C 84112 

 

5. Stavební úpravy kotelny 

Předmětem projektu nejsou stavební úpravy či vyspravování prostoru kolem rozdělovače a 

sběrače. Samotná demontáž a montáž R+S nevnáší potřebu stavebních zásahů.  

6. Elektro + MaR 

Je řešeno v samostatné části projektu. 

7. Zkoušky tepelné soustavy dle ČSN 06 0310  

Smontované zařízení bude před uvedením do provozu vyzkoušeno.  
 

7.1 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška těsnosti  

Zkoušky těsnosti se provádějí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací. Vodní tepelné soustavy se zkoušejí vodou na nejvyšší dovoleny přetlak určený v 
projektu pro danou část zařízení (max. přetlak celé soustavy 3 bary).  
Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, otopná tělesa, 
armatury atd.) se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsností. Soustava 
zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky 
se považuje za úspěšný, neobjevili se při této prohlídce netěsnosti, anebo neprojevil se 
znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě.  
Zdroje tepla, výměníky a ohřívače zkouší výrobce a podmínky zkoušky uvádí v průvodní 
dokumentaci výrobku.  
Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjeví netěsnosti. 
Pokud se objeví při tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se 
opakuje. 
 

7.2 Zkoušky ústředního vytápění – zkouška provozní  

Provozní zkoušky lze provádět pouze po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti.  
 
Dilatační zkouška  
Dilatační zkouška se provede před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných 
izolací. Při této zkoušce se teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá 
vychladnout na teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zjistí-li 
se pak po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 
provedení opravy opakovat. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku nebo se 
provede samostatný zápis. Zkouška se provádí za účasti zástupce investora.  
Topná zkouška  
Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje 
se zejména:  
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a) správná funkce armatur  
b) rovnoměrné ohřívání otopných těles  
c) dosažení technických předpokladů projektu (teploty, tlaků, rozdílů teplot, rozdílů tlaků atd.)  
d) správná funkce regulačních a měřicích zařízení  
e) správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací  
f) zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla  
g) nejvyšší výkon zdrojů tepla  
h) výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu 
(odběr vody sledovat alespoň vodoměrem na přívodu studené vody do ohřívačů); dosažení 
projektované účinnosti a ověření emisních limitů.  
 
Tepelné soustavy lze považovat za způsobilé pro spolehlivý, hospodárný a bezpečný provoz a 
topnou zkoušku za úspěšnou, jestliže:  
a) zařízení splňuje požadavky této normy;  
b) zařízení, splňuje požadavky ČSN 06 0830  
c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu  
d) soustava je seřízena podle projektové dokumentace  
e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost a 
regulační schopnost byla ověřena předtím samostatnou zkouškou při simulování všech 
možných provozních stavů, především havarijních a těch, které nastávají v přechodných 
měsících při vyšších venkovních teplotách.  
O průběhu této samostatné zkoušky se sepíše rovněž protokol. V protokolu se musí uvést 
hodnoty, na které je regulace, signalizace a zejména havarijní zabezpečení nastaveno. Topná 
zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60 minut celkem) a v 
jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení.  
Topná zkouška se provádí v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby (objektu) po 
odstranění všech stavebních nedostatků nebo v případě dokončení mimo topné období bude 
zkouška provedena dle dohody s investorem. 
Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné 
zkoušky. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. Topné 
zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora, uživatele, dodavatele a projektanta. Po 
ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Zjistí-li se během 
topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstranění opakovat. 

8. Bezpečnost práce 

Během provádění předmětu projektu musí být postupováno v souladu s pravidly bezpečnosti 
práce. Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do 
stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Pracoviště musí být řádně 
osvětleno. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci.  
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Základní předpisy:  
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí,  
vyhláška č. 192/2005 Sb. která stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení ve znění pozdějších předpisů,  
nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,  
zák. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci  
např. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích,  
Montáž jednotlivých zařízení smí provádět pouze oprávněné organizace.  
Veškeré práce musí být prováděny v souladu S předpisy protipožární ochrany. Veškeré práce 
související se stávajícím zařízením mohou být prováděny pouze na základě souhlasu 
pověřeného Zástupce investora a musí se přihlížet k místním provozním předpisům. 

9. Závěr 

Tento projekt ve stupni pro výběr zhotovitele obsahuje veškeré náležitosti, které dle 

zákonných ustanovení, směrnic i obecných požadavků na tento projektový stupeň musí 

obsahovat pro realizaci stavby.  

 

Veškeré instalační práce budou prováděny dle příslušných norem při dodržování pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výše popisované instalace budou řádně odzkoušeny. 

Instalaci zařízení může provádět pouze firma k tomu kvalifikovaná podle zvláštních předpisů. 

Uvedení do provozu pouze firma k tomu oprávněná výrobcem. Při zpracování nabídky je 

nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů 

a specifikace materiálu).  

 

Projektant upozorňuje, že dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. není součástí projektové 

dokumentace pro provádění stavby dokumentace pro pomocné práce  

a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, 

výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto 

dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Zhotovitel je povinen provést na  

svůj náklad veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 

ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve výkresové části, jakož i práce, které v 

dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné 

fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
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dokumentací a v případě zjištění absence technologie nebo její části, která je bezpodmínečně 

nutná k realizaci a správnému provozu zařízení, tuto technologii či její část zapracovat jak 

v cenové kalkulaci, tak při realizaci. Zároveň zhotovitel o této skutečnosti informuje 

neprodleně investora a projektanta technologie. 

 

 

V Blansku, 6/2021      CERGO ENERGY s.r.o  

          


