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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby  : PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE  - DS A DZR SADOVÁ 

 
b) Místo stavby  : Sadová 1091/18,1099/1, pozemky parc. č. 2306, 2324 (BOSKOVICE-město) 
 
c) Předmět projektové  
dokumentace : ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
název:    MĚSTO BOSKOVICE 
sídlo:    Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice 
Odpovědný zástupce:  Ing. Jaroslav Dohnálek 
IČO: 00279978 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
název: INTAR a.s. 
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno 
IČO: 25594443 
DIČ: CZ25594443 
tel.: (+420) 543 422 211 
fax: (+420) 543 211 173  
email:    info@intar.cz 
URL: http://www.intar.cz 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Aleš Pernica   

Zpracovatel dokumentace:  Ing. Aleš Pernica 
 
A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Stavební objekty:  - DOMOV PRO SENIORY A DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 
    D.1.4 – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS 
Inženýrské objekty: - neobsazeno 
Provozní soubory: - neobsazeno 
 

 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- průzkum na místě samém 
- fotodokumentace 
- zadání investora 
- PBŘ Ing. Jan Filouš 03/2022 r3 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1  Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
Domov pro seniory a Domov ve zvláštním režimu jsou součástí areálu Městské správy sociálních služeb Havlíčkova 
2126/19 v Boskovicích. Areál je situován v mírném svahu mezi ulicemi Havlíčkova, Sadová a Legionářská. Uvnitř 
areálu jsou areálové komunikace, zpevněné a parkové plochy. Dopravní obslužnost je ze všech ulic.   
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
V platném Územním plánu města Boskovice jsou plochy areálu umístěny a zařazeny do ploch specifických 
obecných. Stavba je v souladu s územním plánem. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
v užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Nebyly vydány žádné výjimky. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.  
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod.) 
Inženýrsko-geologické a hydrogeologické posouzení 
S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.  
Stavebně technický průzkum 
S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.  
Radon 
S ohledem na charakter stavby nebylo prováděno.  
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Území nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů. 
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Stavba nebude z hlediska jejího umístění nebo předpokládaných provozních vlivů na sledované složky životního 
prostředí a podle projektovaných kapacitních parametrů přesahovat kritéria stanovená zákonem č.100/2001 S. 
v platném znění pro uplatnění procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Při realizaci podle navrženého technického a stavebního zajištění nejsou předpoklady vzniku vlivů ohrožující 
veřejné zdraví nebo poškozování dalších složek životního prostředí. S realizací dalších opatření pro eliminaci 
negativních účinků není uvažováno. 
 
Realizace elektrické požární signalizace (EPS) bude probíhat v interiérech budov výjimečně na plášti budov. 
Ovlivnění okolních staveb se nepředpokládá.  
Při výstavbě bude vznikat stavební odpad, který bude roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na řízených 
skládkách v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. – odpadech. 
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Odtokové poměry v území nebudou omezeny. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Stavba nevyžaduje asanace, demolice a kácení dřevin. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa  
Stavba nevyžaduje zábory zemědělského půdního fondu a pozemků lesa.  
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Napojení dopravní: stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu areálu. 
Technická infrastruktura: stavby je napojena na technickou infrastrukturu areálu.  
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nebude dělena na etapy. Výstavba bude započata po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.  
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí  
Stavba bude realizována na parcelách č.  
 
Pozemky stavby : (stav k 3.9.2021) . č. 2306, 2324 
Parcelní číslo      : 2306 
Vlastník pozemku   : Město Boskovice,  
       Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 
Druh pozemku, způsob využití : stavba občanského vybavení 
List vlastnictví : č. 10001 

Parcelní číslo      : 2324 
Vlastník pozemku  : Město Boskovice,       

Masarykovo nám. 4/2, Boskovice 
Druh pozemku, způsob využití : stavba občanského vybavení,  
List vlastnictví : č. : č. 10001 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo  
ochranné pásmo nevznikne 
 
B.2  Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 
Změna dokončené stavby.- rozšíření elektrické požární signalizace (EPS). Změna stavby skupiny I je podrobně 
zdůvodněna v PBŘ Jan Filouš 03/2022 r3. 
 
b) účel užívání stavby  
Požární bezpečnost stavby občanské vybavenosti. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
Navrhovaná stavba je stavbou trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Z povahy stavby není nutné řešit požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Rozšíření EPS nemění 
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dispoziční řešení ani stavebně technické řešení. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů  
Veškeré připomínky dotčených orgánů budou průběžně do dokumentace zapracovávány. Veškeré podmínky je 
nutné respektovat a dodržet. Požadavky vyplývající z jiných právních předpisů nejsou známy. 
 
f)   ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod.  
Stavba zajistí rozšíření elektrické požární signalizace v souladu s doporučením PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 
2013 Ing. Jana Tenorová. Nově stanoví požadavky na EPS PBŘ Jan Filouš 03/2022 r3.. 
 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.  
Vlastní stavba nevyžaduje ke svému provozu připojení na energetické a inženýrské sítě. Bude připojena na 
stávající elektroinstalaci zálohovanou dieselagregátem, protože se jedná o požárně bezpečnostní zařízení. 
   

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
Předpokládané zahájení stavby je 1. polovina 2023.  
Předpokládané ukončení stavby je 1. polovina 2023. 
 
j) orientační náklady stavby  
Jsou stanoveny položkovým rozpočtem dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Dispoziční řešení: 
Dispoziční řešení areálu se nemění. 
 
Provozní řešení:  
Provoz je dán potřebami uživatele areálu. 
 
Technologie výroby: 
Technologie výroby se zde nevyskytuje. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 
Bezbariérové užívání stavby se nepředpokládá s ohledem na její provoz. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Rozšíření EPS přispěje ke zvýšení požární bezpečnosti stavby občanské vybavenosti. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení  
Rozšíření EPS bude prováděno ve stávajících budovách DS a DZR. Zásah do stavebních konstrukcí bude pouze 
v rozsahu budování kabelových tras a instalace nových zařízení. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení  
Na žádost uživatele budou instalace rozvodů v lůžkových podlažích provedeny pod omítkou případně 
v podhledech. V technickém zázemí stavby jsou navrženy instalace rozvodů v lištách na povrchu, na půdách 
v trubce na povrchu. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba neovlivní stabilitu stavebních konstrukcí budov. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení  
Elektrická požární signalizace (EPS) zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku požáru již v 
počínajícím stádiu hoření.  
EPS bude zabezpečovat tři vzájemně propojené budovy DS-A, DS-B a DZR.  
V současnosti je v objektu DS-A instalována EPS firmy Zetller LOOP 500. V objektu DS-B a DZR slouží EPS pouze 
k ovládání uzavírání dveří pro oddělení budov a pro oddělení chráněných únikových cest CHÚC od únikových cest, 
k signalizaci požárního nebezpečí a ke spuštění nuceného odvětrání CHÚC. 
Projekt řeší doplnění (rozšíření EPS) do všech budov (DS-A, DS-B, DZR). Zdůvodnění nutnosti instalace EPS řeší 
PBŘ Ing. Jan Filouš.03/2022r3  
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
Je uvedeno v technické zprávě.  
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, zásahové cesty ) 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
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Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Řešeno PBŘ 2008 Milan. Dokoupil, PBŘ 2013 Ing. Jana Tenorová. 
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Při stavebních pracích je nutné dodržovat platnou legislativu a další obecně závazné předpisy, zejména pak 
nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, zákon 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
V průběhu výstavby odpovídá za dodržování hygienických požadavků (hlučnost, prašnost, ...) stavební 
dodavatelská firma (zhotovitel). 
Zhotovitel bude dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdu z něj, přilehlých 
chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků zhotovitele 
ze stavby, musí být denně staveniště /pracoviště/ uklizeno.  
Zhotovitel se zavazuje na pracovišti: 
dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy hygienické, 
požární a zajišťující ochranu životního prostředí; 
zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na 
pracovištích objednatele ve smyslu zákoníku práce a souvisejících předpisů; 
seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a 
zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví; 
upozornit objednatele v dostatečném předstihu na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 
pracovištích zhotovitele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob či k ohrožení 
provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů; 
Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, PO a OŽP ve 
smyslu NV č. 494/2001 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., zákoníku práce v platném znění, z.č.133/1985 o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými 
podpisy zúčastněných osob.  
Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
Vibrace – stavba nebude zdrojem nebezpečných vibrací 
Hluk – stavba nebude zdrojem hluku, který by ohrožoval okolí.  
Hluk ze stavební činnosti při výstavbě - bude nutno dodržet nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Prašnost - stavba nebude zdrojem nebezpečné prašnosti. Prašnost v průběhu výstavby bude řešena 
organizačními opatřeními a technickými prostředky.  
 



  

 
A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
PROJEKT EPS MSSS BOSKOVICE  - DS A DZR SADOVÁ, Revize1/08/2022 
D.1.4.1 – ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - EPS 
Dokumentace pro výběr zhotovitele - DVZ  Stránka 9 z 16 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V prostoru stavby není předpokládán výskyt bludných proudů.  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Lokalita se nenachází v území se zvýšeným nebezpečím seizmických poruch 
 
d) ochrana před hlukem 
S ohledem na parametry stavby není potřeba řešit ochranu před hlukem. 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území vodního toku.  
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Nevyskytují se. 
 
 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stávající beze změny. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Sítě elektronických komunikací budou využity stávající bez rozšíření. 
 
B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
c) doprava v klidu 
Stavba nemá nároky na dopravu v klidu. Žádné stávající vyznačené parkovací stání nebude stavbou zrušeno. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Stavbou nedojde k zásahu a k nutnosti zřízení veřejných pěších a cyklistických stezek. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
b) použité vegetační prvky 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
 
c) biotechnická opatření 
Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. 
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Jedná se o stavbu, která nemá negativní vliv na životní prostředí. Neovlivňuje negativně ovzduší, neobtěžuje okolí 
hlukem, nemá negativní vliv na čistotu půdy. 
Způsob likvidace odpadů, nebo jejich využití, řešení likvidace splaškových a dešťových vod 
Odpady vznikající při provozu: Při provozu nevznikají odpady. 
Odpady vznikající při stavbě: 
V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. Vzniklé odpady 
budou zneškodňovat stavební firmy provádějící výstavbu, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhlášek 
MŽP č. 93/2016 Sb. a č. 383/2001 Sb. (vše ve znění pozdějších úprav a dodatků) tj. vytříděním a předáním 
oprávněným osobám k recyklaci, případně (pokud recyklace nebude možná) odvozem na skládku, o čemž předloží 
stavební firma doklad při kolaudaci stavby. 
Projekt nepředpokládá vznik nebezpečného odpadu, pokud by však k takové situaci došlo, bude nebezpečný 
stavební odpad předán k odstranění oprávněné osobě (která má souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle 
§ 16 odst. 3 zák. 185/2001 Sb). 
 
Podrobnější rozpis předpokládaných odpadů při výstavbě: 

Kód odpadu Druh odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton recyklace 
17 01 02 Stavební odpad – cihla skládka 
17 04 05 Stavební odpad – železo, ocel kovošrot 
17 04 07 Směsné kovy kovošrot 
17 04 11 Kabely  skládka 
17 06 04 Izolační materiály  skládka 
17 09 04 Směsný stavební odpad  skládka 

 
likvidace dešťových vod: vsakem na pozemku  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Stavba bude realizována v zastavěném území. Nedotýká se chráněných dřevin, stromů, ani dalších rostlin a 
živočichů, neohrožuje ekologické funkce a vazby v krajině. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 
Stavba se nedotýká území chráněných v rámci soustavy Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 
Pro stavbu nebylo vydáno závazné stanovisko. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
Pro stavbu nebyl vydán záměr. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů. 
Při provádění nových rozvodů musí být dodržovány nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) a 
nejmenší dovolená krytí dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.  
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
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Při řešení stavby nebyly vzneseny žádné požadavky ochrany obyvatelstva a nepředpokládá se nutnost řešení 
zásad prevence závažných havárií. 
 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
Obsah technické zprávy: 
Dále v členění dle vyhlášky o PD staveb (č. 499/2006 Sb. v platném znění, příloha 8): 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění  
b) odvodnění staveniště  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
e) ochrana okolí staveniště  
f) maximální zábory pro staveniště 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponii zemin 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě  
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
l) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby  
m) zásady pro dopravně inženýrská opatřeni 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Při rozšíření EPS budou bude použito převážně ruční elektrické nářadí. Tyto potřeby budou zajištěny ze stávajících 
rozvodů elektrické energie a vody v areálu. 
 
b) odvodnění staveniště 
Odtokové poměry nebudou narušeny, plochy pro odvodnění jsou stávající a nejsou rozšiřovány.    
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
V průběhu výstavby smí být areálové komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez 
povolenou správcem areálu. Jakákoliv vyšší tonáž musí být projednána se správcem areálu ještě před zahájením 
stavby.  
Přístup na staveniště je totožný s příjezdem 
Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení je uvedeno v bodu a) této TZ ZOV. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Hluk v období výstavby 
V období provádění bouracích a stavebních prací dojde ke zvýšení hluku v prostoru staveniště. Hluková zátěž 
nastane při vytváření drážek pod omítkou. Ostatní stavební práce již nepředstavují výraznou hlukovou zátěží. 
Časové lhůty jednotlivých etap vyplynou z podmínek výběrového řízení zhotovitele stavby. Harmonogram prací 
vypracuje zhotovitel stavby. 
Vibrace 
Vibrace se nepředpokládají. 
Prašnost 
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Při výstavbě lze předpokládat zvýšenou prašnost i emise ze stavební techniky, které se po realizaci navrátí do 
původních hodnot. Stavba je povinna provést nezbytná opatření na minimalizace těchto vlivů (kropením, 
zaplachtováním, nepropustnými stěnami atd). 
Podmínky pro výstavbu  
1) Areál bude stále v provozu, proto je potřeba po dohodě dodržet v době provádění akcí uživatele podmínky 
stanovené uživatelem.  
2) Při realizaci musí být zachována dopravní a pěší dostupnost.   
3) Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod 
4) Další požadavky z hlediska dopravy a ochrany areálu jsou stanovena v části m) a n) této TZ ZOV. 
Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době 
určené příslušným orgánem a po dohodě s uživatelem vedlejších objektů. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) 
budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou 
přijata příslušná organizační opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa 2s 
pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).  
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována osobními a užitkovými automobily.  
Veškeré plochy mimo vlastní prostor stavby musí zůstat nedotčeny – neskladovat zde materiál, neprojíždět 
technikou atd. 
Stavba bude mít na okolí vliv pouze ve smyslu dočasného zvýšení hlučnosti a prašnosti při provádění stavby. 
Výrobní zařízení se ve stavbě nevyskytují. 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 
Jelikož stavba bude probíhat v souběhu s provozem areálu, musí být hluk, prach a emise škodlivin omezeny na 
únosnou míru.  
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude před zahájením stavebních úprav celé předáno jednomu hlavnímu zhotoviteli a po ukončení 
předáno kompletně zpět. 
Zhotovitel v rámci přípravy vymezí po dohodě s objednatelem dopravní režim v areálu, užívání komunikací, 
prostory činnosti a doby jejich provozu z důvodů koordinace stavebních prací a dopravy s provozem v areálu. 
V rámci této stavby nebudou prováděny žádné asanace, demolice a kácení.  
Při realizaci stavby se nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Nebudou zřízeny trvalé zábory.  
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy  
V rámci realizace akce nejsou žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy.  
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavební práce jsou prováděny v odhadnutém rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob jejich 
provádění určuje charakter objektu. Jedná se o běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů. 
Přesný objem odpadu a stavební suti ze stavebních prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle 
skutečnosti. 
Likvidace odpadů vzniklých působením stavby 
Stavební suť bude odvážena do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů v souladu s předpisy 
o nakládání s odpady. Při nakládání s odpady, při jejich odstraňování, přepravě a uložení na skládku je nezbytné 
postupovat podle zákona o odpadech a souvisejících předpisů, dále podle vyhlášky o nakládání s komunálním a 
stavebním odpadem.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby a bouracích prací 
Odpady vznikající při výstavbě 
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Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a   
keram. výrobků 

17 01 07 O skládka 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují  
nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek  
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 O spalovna NO nebo 
skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné 
 oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad (odpad podobný  
komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna 
KO nebo skládka 

Objemy odpadů budou určeny ve stavebních výpočtech, příp. rozpočtech. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Tyto práce nebudou na stavbě prováděny. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby je nutné dodržovat: 

- z hlediska ochrany ovzduší  - zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
- z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie - zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Základní povinnosti dodavatele stavby vymezují zákony a nařízení vlády, týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích a stanovící požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících: 

-zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění  
-zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci         
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a    zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění,  
-NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
-NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky                
-NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
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-NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a 
technických zařízení, 
-NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, 
-NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí vč. příloh 
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a technických 
zařízení, 
-NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím 
výbuchu, 
-NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč. přílohy č.1 
-vyhláška č.601/2006 Sb, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 
znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o 
dílo. Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. 
Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná 
pásma, sítě apod.). Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě 
oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně 
osvětlena.  
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno 
a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je 
zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí 
musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a zastavení. 
Požární ochrana během výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z 
hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že 
všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. Podmínce o požární ochraně 
staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730804 a dalších). 
Během výstavby jsou zhotovitelé a objednatel povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, 
broušení apod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace 
v rozsahu své působnosti. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 
a dalších). Při výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové užívání nebude narušeno a respektuje vyhlášku MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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Stavebními pracemi nevznikají žádné nové požadavky na bezbariérové úpravy. 
Při realizaci a stavebních pracích na staveništi nebudou zaměstnány osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace.  
 
m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Veškeré stavební práce prováděné na ploše staveniště budou dopravně napojeny na areálové komunikace a přes 
vrátnici na veřejný dopravní komunikační systém.  
Vjezd a výjezd na staveniště 
Hlavní vjezd a výjezd do areálu bude z ulice Legionářské po stávající komunikaci.  
Dopravní trasy materiálu na staveniště budou navrženy investorem a s uživatelem. 
Vybouraný materiál, zemina a stavební suť bude odvezena do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování 
odpadů dle určení materiálu. Materiály vyžadující zvláštní likvidaci (izolace tepelné, hydroizolace atd.) a 
nebezpečné odpady (azbest) musí být odváženy do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů 
certifikované pro tyto materiály. 
Dopravní trasy do příslušných zařízení na využívání nebo odstraňování odpadů budou upřesněny zhotovitelem a 
projednány před zahájením stavebních prací s příslušným silničním správním úřadem a dotčenými orgány státní 
správy.   
Při dopravě stavebního materiálu na staveniště je nutno neomezit stávající provoz v areálu.    
Dopravně inženýrská opatření 
a) Vlastní stavba při své realizaci nevyvolává potřebu přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného 
dopravního režimu v dotčené oblasti. 
Požadavky z hlediska dopravního napojení 
Při dopravě stavebního materiálu na komunikacích a zpevněných plochách je nutno dodržovat únosnost těchto 
komunikací a ploch. Všechna prostranství a pozemní komunikace v areálu dočasně užívané pro staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí 
po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Ustanovení zvláštního předpisu (Vyhláška č. 369/2001 
Sb. a Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.) tím není 
dotčeno. 
Areálové komunikace musí zůstat v průběhu výstavby trvale průjezdné. 
Předpokládané dopravní a montážní mechanismy pro realizaci stavby 
Pro odvoz vybouraného materiálu a stavební sutě materiálu budou použity nákladní automobily povolené tonáže.  
Doporučený dopravní prostředek pro staveništní odpad je kontejnerový systém dopravy.  
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. ) 
Rozšíření EPS musí být realizováno způsobem s minimálním omezením provozu DS a DZR. Postup prací 
zhotovitele bude pro každý pracovní den konzultován a odsouhlasen odpovědnými pracovníky DS a DZR. 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez 
stanovenou v nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č.272/2011 Sb. Provozní 
režim bude písemně podchycen ve smlouvě se zhotovitelem stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba nebude dělena etapy.  
Realizace stavby 
Předpokládané zahájení stavby je 1.pol/ 2023. 
Předpokládané ukončení stavby je 1.pol/ 2023. 
Předpokládaná doba výstavby 4 měsíce 
Popis postupu výstavby je klasický vzhledem k jednoduchému návrhu stavby s využitím klasických technologií. 
Požadavky investor z hlediska postupu výstavby budou dle určení ve smlouvě o dílo. 
Orientační postup hlavních stavebních prací: 
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Podrobný časový postup rozšíření EPS je nutno navrhnout přímo v harmonogramu výstavby zhotovitele, který 
zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Tento harmonogram 
je nutno projednat a odsouhlasit se zástupci investora.  
Detailní koordinace postupu prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech. 
 
B.9  Celkové vodohospodářské řešení 
Stávající stav bude zachován. 
 
 
V Brně, 08 2022 
Vypracoval: Ing. Aleš Pernica 
 
 


