



POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ 2 KS SPÍNŇCH SKŘINI, DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK.
2. DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES, ZÁSUVKĚK, VYPÍNAČŮ, ... – CENT V RÁMCI ELEKTRO.
3. DEMONTÁŽ KOUPELŇOVÝCH SKŘINEK, MADEK U SPRCHY A WC.
4. DEMONTÁŽ SANITY (WC, UNYVADLA,...) CENT V RÁMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEK DO POKOJŮ.
6. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEK DO ÚKLIDOVÝCH KOMOR A SKLADŮ NA KONCI CHODBY.
7. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEK VCHODOVÉ DVĚŘE DO BYTŮ.
8. DEMONTÁŽ DVĚŘÍ A VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ A PŘÍČEK Z KOUPELĚN DO CHODBY.
9. DEMONTÁŽ DVĚŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ ZE SCHODIŠTĚ DO CHODBY PŘED BYTY VČ. NADĚZDVKY.
10. VYBOURÁNÍ KRÁTKÉ PŘÍČKY U KUCHYNĚ.
11. STRŽENÍ PVC VE SPOLEČNÝCH CHODBÁCH PŘED BYTY A NA BOČNÍM SCHODIŠTĚ VČ. SOKLIKU PVC.
12. STRŽENÍ PVC V PŘEDSÍŇCH A POKOJÍCH VČ. SOKLIKU PVC.
13. ODOBŮRÁNÍ OKLADU U KUCHYŇSKÝCH LINEK, OKLAD KOUPELNY.
14. U ZREKONSTRUOVANÝCH BYTŮ ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA A OKLAD V KOUPELNÁCH, BUDE PŘEVEDEN NOVÝ OKLAD V MÍSTĚ DOPŮLEN ZÁRŽOVACÍCH PŘEDMETŮ NA NOVE STUPÁČKY.
15. VYBOURÁNÍ PODLAH V KOUPELNÁCH – VÍZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
16. VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠÁCHET PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU DO ŠÁCHET – BOURAT POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
17. OŠKŮRÁNÍ MALEB V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH.

UPOZORNĚNÍ

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU BYL PŮVODNÍ PROJEKT STAVBY STÁPRO Z ROKU 2019, LOKÁLNĚ BYLY OVĚŘENY ROZMĚRY NĚKOLIKA KOUPELĚN, BĚHEM REALIZACE MOHOU BYT ZJISTĚNY DROBNÉ ROZMĚROVÉ DISPROPORCE.

ETAPIZACE STAVBY

- ZREKONSTRUOVANÉ KOUPELNY
-
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT/ZNACENÍ

Zodp. projektant:		Ing. Ilona Janíková		Kreštil:		Ing. Ilona Janíková	
Vyracoval:		Ing. Ilona Janíková		Kreštil:		Ing. Ilona Janíková	
Miesto stavby:		k. g. BOSKOVICE		Miesto stavby:		Ing. Ilona Janíková	
Investor:		MĚSTO BOSKOVICE, MASARYKOVA NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE		Formát:		5A4	
Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS		Datum:		01/2024	
Objekt:		HAVLIČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE		Účel:		DPS	
Obsah výkresu:		PŮDORYS PP		Měřítko:		Čís. výkresu:	
		STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE				1:50	
						10	