

POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ 2 KS SPÍZNÍCH SKŘÍNÍ, DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK.
2. DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES, ZASUVEK, VYPÍNAČŮ, ... – CENIT V RÁMCI ELEKTRO.
3. DEMONTÁŽ KOUPELNOVÝCH SKŘÍŇEK, MADEL U SPRCHY A WC.
4. DEMONTÁŽ SANITY (WC, UMÝVADLA,...) CENIT V RÁMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEL DO POKOJŮ.
6. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEL DO ÚKLADOVÝCH KOMOR A SKLADŮ NA KONCI CHODBY.
7. DEMONTÁŽ DVĚRNÍCH KŘÍDEL VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ.
8. DEMONTÁŽ DVEŘÍ A VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ A PŘÍČEK Z KOUPELNĚ DO GHODBY.
9. DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ ZE SCHODIŠTĚ DO CHODB PŘED BYTY VČ. NADZDÍVKY.
10. VYBOURÁNÍ KRÁTKÉ PŘÍČKY U KUCHYNĚ.
11. STŘIŽENÍ PVC VE SPOLEČNÝCH CHODBÁCH PŘED BYTY A NA BOČNÍM SCHODIŠTI VČ. SOKLIKU PVC.
12. STŘIŽENÍ PVC V PŘEDSÍŇCH A POKOJÍCH VČ. SOKLIKU PVC.
13. ODOBŘÁNÍ OKLADU U KUCHYŇSKÝCH LINEK, OKLAD KOUPELNY.
14. U ZREKONSTRUOVANÝCH BYTŮ ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ DLAŽBA A OKLAD V KOUPELNÁCH, BUDE PŘEVEDEN NOVÝ OKLAD V MÍSTĚ DOPLOJENÝCH ZÁŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ NA NOVE STUPAČKY.
15. VYBOURÁNÍ PODLAH V KOUPELNÁCH – VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
16. VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠÁCHET PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU DO ŠÁCHET – BOURAT POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
17. OŠKRBÁNÍ MALEB V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH.

UPOZORNĚNÍ

- PODKLADEN PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU BYL PŮVODNÍ PROJEKT STAVBY STAPRO Z ROKU 2019. LOKÁLNĚ BYLY OVĚŘENY ROZMĚRY NĚKOLIKA KOUPELNĚ. BĚHEM REALIZACE MOHOU BYT ZJIŠTĚNY DROBNÉ ROZMĚROVÉ DISPROPORCE.

ETAPIZACE STAVBY

- ZREKONSTRUOVANÉ KOUPELNY
- I. ETAPA ÚPRAV
- II. ETAPA – NEOZNAČENÉ BYTY

LEGENDA HMOT/ ZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZDVO A KONSTRUKCE

±0.00=

<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Ing. Ilona Janíková S, I, O. Úřední adresa: 680 01 Boskovice 680 01 Boskovice 680 01 Boskovice building your future</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Zodp. projektant: Ing. Ilona Janíková</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Vyracoval: Ing. Ilona Janíková</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Místo stavby: k. ú. BOSKOVICE</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Investor: MĚSTO BOSKOVICE, MASÁRYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Objekt: PŮDORYS 3. NP STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Obsah výkresu: PŮDORYS 3. NP STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Kredit: Ing. Ilona Janíková</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Formát: 5A4</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Čís. kopie: 13</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Datum: 01/2024</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Účel: DPS</div>	
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Měřítko: 1:50</div>		<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Čís. výkresu: 13</div>	

