



POZNÁMKA

PŘED PROVEDENÍM INSTALACÍ BUDOU INVESTOREM UPŘESNĚNY VÝŠKY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.  
PŘED REALIZACÍ STAVBY MUSÍ BÝT UPŘESNĚN TYP A SPÁROŘEZ OBKLADŮ.  
POLOHU VÝÚSTĚNÍ ROZVODŮ VODY A KANALIZACE SE PŘÍZPŮSOBÍ ZVOLENÉMU SPÁROŘEZU.  
PŘI PŘECHODU POTRUBÍ Z JEDNOHO POŽÁRNÍHO ÚSEKU  
USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNO DOPŘESNIT STAVBOU S OHLEDEM NA OSTATNÍ PROFESE A STÁVAJÍCÍ ROZVODY  
SPRCHOVÉ VANIČKY A ZÁSTĚNY PŘED OBJEDNÁNÍM NUTNO INDIVIDUÁLNĚ ZAMĚŘIT!!!  
SPRCHOVÉ VANIČKY BUDOU S MÍRNÝM PROTISKLUZEM A ZÁSTĚNY ATYP!!!  
PŘIPOJENÍ PRO PRAČKY BUDE VYVEDENO JAK V POKOJI TAK V KOUPELNĚ

ETAPIZACE STAVBY

- I. ETAPA ÚPRAV  
PŘEDCHOZÍ DOKUMENTACE
- II. ETAPA ÚPRAV  
NÁVRH ŘEŠENÍ

DEMONTÁŽ + MONTÁŽ  
KUCHYŇSKÉ LINKY

|                     |  |   |               |
|---------------------|--|---|---------------|
| VED. PROJEKTU       | VYPRACOVALA  | Ing. Monika Ošlejšková<br>Bílková 2500/73<br>680 01 Boskovice<br>IČO: 76213145<br>gsm: 608 623 068<br>Monika.Oslejskova@seznam.cz |               |
| Ing. Ilona Janíková | Ing. Monika Ošlejšková   |   |               |
| INVESTORKA          | MĚSTO BOSKOVICE, MASÁRYKOVO NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVICE                       |   |               |
| STAVBA              | STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS<br>HAVLÍČKOVA č. p. 19, BOSKOVICE<br>II. ETAPA | FORMÁT  | 4A4           |
| OBJEKT              | D.1.4 Zdravotně technické instalace  | DATUM:  | LEDEN 2024    |
| NÁZEV VÝKRESU       | PŮDORYS 2.NP - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  | STUPEŇ  | DPS           |
|                     |  | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO   | 64/2023       |
|                     |  | MĚŘÍTKO   | ČÍSLO VÝKRESU |
|                     |  | 1:50  | 3             |