



POZNÁMKA

1. DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÝCH LINEK.
2. DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES, ZASUVEK, VYPÍNAČŮ, ... – GENIT V RAMCI ELEKTRO.
3. DEMONTÁŽ KOUPELNOVÝCH SKŘÍŇEK, MADEL U SPRCHY A WC.
4. DEMONTÁŽ SANITY (WC, UMÝVADLA,...) GENIT V RAMCI ZTL.
5. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL DO POKOJŮ.
6. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL DO ÚKLIDOVÝCH KOMOR A SKLADŮ NA KONCI CHODBY.
7. DEMONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘIDEL VCHODOVÉ DVEŘE DO BYTŮ.
8. DEMONTÁŽ DVEŘÍ A VYBOURÁNÍ ZARUBNÍ A PŘÍČEK Z KOUPELN DO CHODBY.
9. VYBOURÁNÍ KRÁTKÉ PŘÍČKY U KUCHYNÍ.
10. STRŽENÍ PVC V PŘEDSÍNÍCH A POKOJÍCH VČ. SOKLIKU PVC.
11. ODBOURÁNÍ OBKLADU U KUCHYŇSKÝCH LINEK, OBKLAD KOUPELNY.
12. VYBOURÁNÍ PODLAH V KOUPELNÁCH – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
13. VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH ŠACHET PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ PŘÍSTUPU DO ŠACHET – BOURAT POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU.
14. OSKRABÁNÍ MALEB V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH.

UPOZORNĚNÍ

- PODKLADEM PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU BYL PŮVODNÍ PROJEKT STAVBY STAROŘ Z ROKU 2019, LOKÁLNĚ BYLY OVĚŘENY ROZMĚRY NĚKOLIKA KOUPELN. BĚHEM REALIZACE MOHOU BYT ZJIŠTĚNY DROBNÉ ROZMĚROVÉ DISPROPORCE.

ETAPIZACE STAVBY

- I. ETAPA ÚPRAV  
REALIZOVÁNO

II. ETAPA ÚPRAV  
NÁVRH ŘEŠENÍ
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE

±0,00=

Zodp. projektant:		Ing. Ilona Janíková		Kreslil:		Ing. Ilona Janíková	
Vyraboval:		Ing. Ilona Janíková		Ing. Ilona Janíková		Ing. Ilona Janíková	
Místo stavby:		k. d. BOSKOVCE		Město stavby:		MĚSTO BOSKOVCE, MASARYKOVÁ NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVCE	
Investor:		MĚSTO BOSKOVCE, MASARYKOVÁ NÁM. 4/2, 680 18 BOSKOVCE		Formát:		4A4	
Akce:		STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ DPS MSSS HAVLICKOVA č. p. 19, BOSKOVCE		Datum:		12./2024	
Objekt:		II. ETAPA		Účel:		DPS	
Obsah výkresu:		PŮDORYS 3. NP STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE		Měřítko:		1:50	
						Čís. výkresu:	
						13	