

## SEZNAM PŘÍLOH

D.3.1.01	SITUACE ARCHITEKTONICKÁ
D.3.1.02	SITUACE - LEMY ZPEVNĚNÝCH PLOCH
D.3.1.03	SITUACE - MOBILIÁŘ A SLOUPY VO
D.3.1.04	DÍLČÍ ŘEZY 01 A 02, SKLADBY
D.3.1.05	DÍLČÍ ŘEZY 03 AŽ 06

objednatel:



Město Boskovice  
Masarykovo nám. 4/2  
680 18 Boskovice

zakázka:

**KOMPLEXNÍ OBNOVA PARKU U ZÁMECKÉHO SKLENÍKU\_AKTUALIZACE**

p. č. 1216/2, 1218/1, 1218/2, 1218/3, 1218/4, 1218/7, 1218/8, 1218/9, 1218/10, 1220/1, 1220/2, 1220/5  
k. ú. Boskovice

stupeň dokumentace:

**Dokumentace pro zadání stavby dle vyhlášky č.169/2016 Sb.**

generální projektant:



EA architekti, s.r.o.  
Rezkova 934/54  
602 00 BRNO

m\_+420 602 462 127  
e\_eichlerova@ea-architekti.cz  
w\_www.ea-architekti.cz

autor návrhu:

Ing. arch. Eva Eichlerová  
Ing. arch. Zdeněk Eichler

spolupráce:

Ing. arch. Michaela Korcová  
Ing. arch. Mária Nováková

část:

paré číslo:

**SO 03 STAVEBNÍ OBJEKTY**  
**D.3.1 SITUACE**

číslo zakázky:

06-2025

datum:

09/2025